



## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności

### Pytanie 1

*Termin wszczęcia prac budowlanych związanych z inwestycjami Zamawiający planuje na .....? Powyższą prośbę motywujemy tym, iż zawarty zapis w: „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” nie jest zrozumiały.*

### Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ, Zamawiający informuje, że wszczęcie robót budowlanych związanych z realizacją ww. projektu planowane jest na:

Pkt. 1 – 24.04.2017 – „budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

Pkt. 2 – 01.01.2019 – „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszowej, w miejscowości Truskaw”

Pkt. 3 – 01.01.2019 – „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kołtątaja, Kmicica, Ks. Jeremiego, Koetlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana, w miejscowości Izabelin- etap I”

Pkt. 4 – 01.01.2019 – „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubomirskiego, Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B”

Pkt. 5 – 15.07.2017 – „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesota, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

Pkt. 6 - 01.07.2018 - „budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek”

### Pytanie 2

*Wymagana ilość pobytów na budowie w ciągu jednego tygodnia wynosi? Powyższą prośbę motywujemy tym, iż w dokumentacji przetargowej widnieją dwa różne zapisy.*

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowa treść pkt 5 ppkt 19 OPZ brzmi:

„obecności na budowie nie rzadziej, niż 3 razy w tygodniu, w którym planowo wykonywane są roboty budowlane, przy czym wymóg ten dotyczy każdej trwającej inwestycji”



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).**

**Pytanie 3**


Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dot. zakresu (ile metrów rur, przepompowni etc) wszystkich zadań budowlanych.

**Odpowiedź:**

Poniżej przedstawiamy ilości dotyczące poszczególnych zadań budowlanych:

- 1) budowa sieci wodociągowej w ilości 2313mb DN110 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 1687mb DN200 PVC w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw. Powyższe zadanie obejmuje wykonanie 3 szt. pompowni oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 PNW w ilości 123 szt., przyłączy wodociągowych DN50,40 w ilości 180 mb;
- 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszowej w Truskawiu w ilości 106 mb DN200 PVC oraz 1 szt. pompowni;
- 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kołtątaja, Kmicica, Ks. Jeremiego, Koetlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana w miejscowości Izabelin B w ilości 1660 mb DN200 PVC oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 PVC w ilości 84 szt.;
- 4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubomirskiego, Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B w ilości 640 mb DN200 PVC oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 PVC w ilości 21 szt.;
- 5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek w ilości 4272 mb DN200 PVC, przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 w ilości 227 szt. oraz 1 szt. pompowni;
- 6) budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Hornówku w ilości 265 mb Dz110.

Prezes Zarządu  
  
Waldemar Rożkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Marcin Sobczak