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Gminnym Przedsiebiorstwem Wodociggoéw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre taki” Sp. z o.0.,
z siedzibg w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre tagki 8, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitat zaktadowy 25 904 627,00 zt,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajagcym”,
reprezentowana/-ym przez:
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,

zwanymi tez dalej ,,Strona” lub igcznie ,Stronami’,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,Pzp”, w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta umowa (dalej ,Umowa”) o nastepujace;j tresci:

Przedmiot zamoéwienia, do ktérego odnosi sie niniejsza Umowa jest jednym z zadan
przedsiewzigcia pn. ,Poprawa ochrony $rodowiska i jakoSci Zzycia mieszkancéw poprzez
uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16
w ramach dziafania 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach o$ priorytetowa Il Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020" finansowanego przy udziale Funduszu Spdéjnosci.

§1
[przedmiot Umowy]

1.  Przedmiotem umowy jest ,,Budowa sieci wodociagowej w ulicy Zielonej w Hornéwku,
gm. Izabelin" (dalej jako ,Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy;
2) Opisem Przedmiotu Zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;
3) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwang dalej
S TWIORB”, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 4 do umowy;
5) wiedzg techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi;
6) nienaruszajgcymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Dokumenty wymienione w ust. 2 nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sig
i uzupetniajgce w taki sposéb, ze w wyniku zidentyfikowania niejasnosci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami, Wykonawca nie moze uszczupli¢ zakresu i sposobu
wykonywanych robét budowlanych ograniczajac go do danego dokumentu wzgledem innego,
przy czym pierwszenstwo w rozstrzyganiu wszelkich niejasnoéci, bedzie miat dokument, o
ktérym mowa w ust. 2 pkt 3) powyzej.

W celu wyeliminowania ewentualnych niejasnosci lub rozbieznosci Wykonawca moze zwrécic
sie z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o ich rozstrzygnigcie, a Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Wykonawcy pisemng informacje w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Umowsg, dokumentacjg projektowa
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, wraz
z dostawg wszelkich materiatow niezbednych do realizacji catego zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie nadto wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegoinione w Opisie Przedmiotu Zamowienia, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz STWiORB.

Na dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, skiadajg sig: projekt budowlany,
projekty wykonawcze, przedmiar robdt, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz decyzje o pozwoleniu na budowe nr ....... zdnia ......... wydanego przez ........
| zgtoszenia .

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi
i innymi okolicznosciami, ktore sa istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z terenem
budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robét, jak réwniez znane mu sg akty prawa
miejscowego, dokumenty oraz wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne w obszarze
niezbednym dla prawidlowego wykonania Umowy, uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne informacje i wyjasnienia majace znaczenie dla nalezytego wykonania Umowy i ze
nie wnosi w powyzszym zakresie zadnych zastrzezen.

W terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca obowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 11 Umowy.

§2
[termin realizacji]

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi do 70 (siedemdziesigt) dni od dnia zawarcia

Umowy i podzielony jest na etapy:

1) Etap | - robét budowlanych — trwajgcy do 10 (dziesie¢) dni od dnia zawarcia Umowy;

2) Etap Il — rozliczenia robot budowlanych wraz ze sporzgdzeniem dokumentacii
powykonawczej - trwajgcy do 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru Etapu | (rob6t budowlanych);

3) Etap lll — uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania do eksploatacji — trwajacy
do 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Etapu
Il (rozliczenia rob6t budowlanych).

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania terminéw realizacji robét zgodnie z Umowg

oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 11.

Wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi z dniem podpisania przez Zamawiajgcego bez

zastrzezen protokotu zakonczenia Etapu Ill (dalej réwniez: ,protokét zakoriczenia Przedmiotu

Umowy" albo ,protokét koncowy”).

§3
[wprowadzenie na budowe]
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej, niz w ciaggu
7 dni od dnia przekazania terenu budowy i niezbednych dokumentéw z tym, ze nie moze to
nastgpi¢ wczesniej, niz przed dokonaniem przez Zamawiajgcego stosownych zawiadomien
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét, .



Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie nie diuzszym niz
5 dni od dnia zawarcia Umowy.

§4

[teren budowy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac¢ na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska oraz
innych powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz aktéw prawa miejscowego
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Od momentu protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce ponosi on, az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotu zakonczenia Il Etapu
(protokotu koncowego) , odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikie na tym
terenie. W szczegdlnosci ponosi on petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie
budowy wynikajgce z dziatan i zaniechan wiasnych, jego pracownikéw oraz osoéb trzecich,
ktérym realizacje robét lub innych czynnosci bedacych przedmiotem Umowy powierza lub
ktorymi przy jego realizacji sie postuguje.
Wykonawca bedzie utrzymywat w czasie realizacji robét budowlanych teren budowy i teren
sgsiadujgcy, w stanie ograniczajgcym do niezbednego minimum utrudnienia komunikacyjne.
Wykonawca bedzie niezwiocznie usuwat z terenu budowy wszystkie zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca obowigzany jest
zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie odpady wytworzone w trakcie realizacji roboét
bedacych przedmiotem umowy, stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z p6zn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy umocowanym
przedstawicielom Zamawiajgcego, pracownikom organéw inspekcji nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290, z pdzn. zm.) oraz innych uprawnionych stuzb lub
organow oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa. Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich poses;ji
sgsiadujgcych z terenem budowy przez caly okres trwania robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy z tytutu szkody, bedgcej nastepstwem wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do odtworzenia nawierzchni i przywrécenia
nieruchomosci sasiadujgcej do stanu pierwotnego, tj. do stanu sprzed rozpoczecia robét,
objetych trescig niniejszej Umowy. Wykonawca, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje, zaznajomi sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, takich, jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i
elektryczne, $wiattowody, gazociggi i podobne. W przypadku uszkodzenia instalaciji,
Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ je niezwiocznie na wilasny koszt. Wykonawca
utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach,
$ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub
przecinanych podczas wykonywania robét budowlanych na terenie budowy.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w dniu podpisania przez Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotu
zakonczenia Etapu Il (protokotu zakonczenia Przedmiotu Umowy)
W przypadku gdy roboty ingerujg w droge, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
nawierzchni drég do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem prowadzenia robét.
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§5

[przekazanie dokumentaciji]
Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis zgtoszenia
0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych w dniu wprowadzenia na teren budowy.
Wykonawca ma obowigzek posiadania na terenie budowy (w biurze budowy) przez caty okres
realizacji Umowy nastepujgcych dokumentéw z zakresu dokumentacji budowy: projektu
budowlanego, decyzji — pozwolenia na budowe / zgtoszenia oraz dziennika budowy w
oryginale; obowigzek prowadzenia dziennika budowy przez caly okres, o ktdrym mowa
wyzej, spoczywa na kierowniku budowy.
W dniu zawarcia Umowy kierownik budowy zobowigzany jest wypetnic i podpisac
o$wiadczenie o przyjeciu obowigzku kierowania budowg oraz dostarczy¢ aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego wydane
przez te izbe, z okreslonym terminem waznosci, stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i kopie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, to jest: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajace im uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw, a ktére w $wietle obowigzujacych przepiséw prawa upowazniajg do petnienia tych
funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

§6

[inspektor nadzoru, kierownik budowy]
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...
Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje i zarzadza realizacjg umowy w imieniu
Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczegdlnosci jest upowazniony do biezgcej koordynacii
robot, kontroli ich wykonania zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 11,
dokonywania w imieniu Zamawiajgcego odbioréw, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 umowy, jak
réwniez jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i innych uprawnien zwigzanych z
petnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powyzszym niezwiocznie, nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany, z zachowaniem formy pisemnej. Dotyczy
to réwniez zmiany zakresu umocowania i uprawnien osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 2 - 4.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.
Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie: . .
Kierownik budowy jest upowazniony do przejecia terenu budowy i odbloru dokumentaql
o ktérej mowa w § 5 ust.1.
W okresie wykonywania Umowy wymagana jest stata obecno$¢ kierownika budowy
zapewniajgca prawidiowosé realizacji zobowigzah umownych przez Wykonawceg, tj. co
najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin oraz w inne dni podczas prowadzenia prac przez
Wykonawce.
Kierownik budowy ma bra¢ czynny udziat w odbiorach, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.
W przypadku przewidywanej zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiajgcy zostanie
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powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed
planowang zmiang. Pisemna informacja o zmianie powinna zawiera¢ informacje o osobie
przewidywanej do objecia przedmiotowego stanowiska oraz posiadanych przez nig
uprawnieniach.

W przypadku, w ktérym z przyczyn obiektywnych Wykonawca nie moégt przewidzie¢ lub nie
miat mozliwosci powziecia wiadomosci o zmianie na stanowisku kierownika budowy,
obowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od powziecia informacji o tej okolicznosci. Postanowienie ust. 11 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na planowang zmiane na stanowisku
kierownika budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie
wypetnia on swoich obowigzkéw w sposob nalezyty, nie przediozyt w terminie dokumentow
potwierdzajgcych posiadanie wymaganych uprawnien i przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzgdu zawodowego lub utracit wymagane uprawnienia lub cztonkostwo w odpowiedniej
izbie samorzgdu zawodowego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Najpdzniej w dniu objecia obowigzkéw w wyniku zmiany na stanowisku, kierownik budowy
obowigzany jest wypetni¢ i podpisa¢ oSwiadczenie o przyjeciu obowigzku kierowania budowag
oraz dostarczy¢ aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow witasciwej izby samorzadu
zawodowego wydane przez te izbe, z okreslonym terminem waznosci, stosownie do art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i kopie dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, to jest uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a ktore w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa
upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Strony zgodnie przyjmujg, ze zmiana osoby zajmujgcej stanowisko kierownika budowy lub
petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonana na zasadach okreslonych w
Umowie, nie stanowi zmiany umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktoére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 roboczych dni zastrzezenia do decyzji i polecen
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 10 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym
terminie zwalnia Wykonawce 2z obowigzku wykonania polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnoéci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong
przeciwpozarowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb,
ktorych celem jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
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w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy. Kierownik budowy
obowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzgce. W przypadku nie dajacych sie rozstrzygng¢ watpliwosci odnosnie ustalen
z protokotu, decyduje stanowisko Zamawiajgcego.

§7

[podwykonawcy]
Wykonawca, zgodnie ze ztozong oferta, wykona Przedmiot Umowy bez udziatu
podwykonawcéw/ przy udziale nastepujacych podwykonawcéw i w nastepujacym zakresie:
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wymaog ten dotyczy
réwniez uméw zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.
Niezaleznie od odrebnych postanowien Umowy, Wykonawca na zagdanie i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sig udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, w tym w szczegélnosci dotyczacych zakresu
powierzonych prac i ich wartosci, biezacego, tj. w dniu przekazania informacji etapu prac,
wystawionych faktur i rachunkéw oraz udokumentowania ptatnosci wykonanych do dnia
przekazania informaciji.
Powierzenie wykonania okreslonych czynnosci w ramach umowy podwykonawcom, jak
réwniez powierzenie wykonania przez podwykonawcéw okreslonych czynnosci w ramach
umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak za wiasne i ponosi wobec Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnos¢ za roboty i czynnosci wykonywane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie uzasadnia wystgpienia przez Wykonawce o zmianeg terminu wykonania
okreslonych prac, w tym ustalonego harmonogramem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub na zmiane tej umowy, o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej
zmiany.
Do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania ma
prawo ziozy¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy- w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciw,

w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17,
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo (lub zmianie tej umowy), o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, jest diuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.
Do uméw, zmian umow lub projektéw umow lub ich zmian, o ktérych mowa w ust. 5 i 8, nalezy
zatgczy¢ rowniez cze$¢ dokumentacji dotyczgca wykonywania robét lub czynnosci okreslonych
w umowie, zmianie umowy lub projekcie umowy lub jej zmiany.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci Przedmiotu
Umowy nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub os$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamébwienia podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub powierzenie czesci zamoéwienia

nowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) oznaczenie stron umowy;

2) oznaczenie zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy i termin ich realizacji;

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzen wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za dany zakres rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug nie moze by¢ wyzsza niz wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w
ofercie, za ten sam zakres wynikajgca z harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 umowy;



18.

19.

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5) postanowienie, ze do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg
wymagana jest, pod rygorem niewaznosci, pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy;

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej; w
przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z umowg, jak
réwniez w razie uchybienia terminom, okreslonym powyzej w ust. 8 i 12, Zamawiajgcy jest
zwolniony z odpowiedzialnosci wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, ktérzy sposobem wykonywania

pracy lub zachowaniem budzg zastrzezenia Zamawiajgcego w zakresie przestrzegania

przepiséw prawa i zasad wspoizycia spotecznego, w szczegoélnosci w przypadku skierowania
na nich skarg.

Niezaleznie od odrebnych postanowien Umowy, w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w ramach odpowiedzialnosci

solidarnej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy w petnej

wysokosci spetnionego przez Zamawiajgcego $wiadczenia, powigkszonego o odsetki w

wysokoséci ustawowej za opdznienie liczone od dnia spetnienia $wiadczenia przez

Zamawiajgcego do daty zaspokojenia roszczenia Zamawiajgcego tytutem regresu.

Zaspokojenie roszczenia moze nastgpi¢ poprzez potragcenie odpowiadajgcej mu kwoty z

najblizszej ptatnosci wymagalnej od Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy albo z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

jak réwniez moze nastgpi¢ poprzez dokonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
zaptaty odpowiadajgcej mu kwoty. W przypadku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej,

Wykonawcy nie przystuguje prawo regresu w stosunku do Zamawiajgcego. W przypadku, w

ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czionkéw Konsorcjum odpowiada solidarnie

wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Konsorcjum lub jego poszczeg6lnych czionkow
wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

§8

[materialy, maszyny, urzadzenia]
Wszystkie materiaty, maszyny, w tym sprzet budowlany, urzadzenia i wyposazenie zapewnia
Wykonawca.
Wszystkie materiaty oraz urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byc
fabrycznie nowe.
Materiaty oraz urzgdzenia muszg odpowiadaé, co do jakosci, wymogom okreslonym dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1570, z p6zn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia, oraz bedg posiadaly wszystkie wymagane prawem
oznakowania i dokumenty, w tym atesty, deklaracje i certyfikaty.
Wykonawca obowigzany jest, przed rozpoczeciem wykonywania robodt, przediozyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem dokumenty, w tym deklaracje lub certyfikaty
dla stosowanych materiatow i urzadzen oraz przekaza¢ inne niezbedne informacje lub
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dokumenty, w tym Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia, pod
rygorem niedopuszczenia do wykonywania robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz odmowy przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okazac¢ w stosunku do uzywanych maszyn, w tym sprzetu, catg dokumentacije
wraz ze wszystkimi deklaracjami, atestami i certyfikatami oraz potwierdzajgcg dopuszczenie
do obrotu i uzywania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

§9

[badanie jakosci]
Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przeprowadzenia badania
jakosci robdt wykonanych z materiatow i urzgdzen Wykonawcy na terenie budowy.
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obsade osobowg, urzgdzenia oraz materiaty
wymagane do przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust. 1.
Badanie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
W przypadku, gdy badanie jakosci wykaze zgodne z Umowg wykonywanie zaméwienia przez
Wykonawce, koszt badania pokryje Zamawiajacy.
W terminie co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do wbudowania lub zamontowania
materiatu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zastosowanie tego materiatu lub urzadzenia (m.in. karta zatwierdzenia
materiatu/urzadzenia). Postanowienie § 8 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§10
[zobowigzania Wykonawcy]

Niezaleznie od zobowigzan objetych trescig niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przyjecia od Zamawiajgcego petnomocnictwa, w oparciu o ktére uzyska dla Zamawiajgcego
decyzje zezwalajgcg na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) utworzenia zaplecza budowy w poblizu terenu budowy, na ktérym zlokalizowane bedzie

biuro budowy — czynne w godzinach trwania prac budowlanych, przy czym:

a) biuro budowy ma sie sktada¢ z pomieszczenia umozliwiajgcego prowadzenie narad
koordynacyjnych dla co najmniej 4 oséb,

b) biuro budowy ma byé oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym
przez prawo budowlane) i zlokalizowane w spos6b umozliwiajagcy swobodny dostep z
drogi publicznej,

c) lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

2) zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji budowy;

3) stosowania materiatow, urzgdzehn, maszyn, w tym sprzetu budowlanego, technik
wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, STWIORB i wiedzg techniczng;

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce i utrzymywania porzgdku na terenie budowy;

5) uzyskania wszelkich niezbednych zgbd, zezwolen, uzgodnien, opinii i innych czynnosci
zwigzanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi, w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci;

6) pokrycia kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

7) zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej bez uwag do zasobu przez wiasciwy
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rzeczowo i miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjnej oraz przekazaniem
Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, najpozniej
w dniu zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru Etapu Il .

8) dokonania, przed rozpoczeciem prac, niezbednych zabezpieczen terenu i zaplecza

budowy,

9) zabezpieczenia i ochrony istniejacych sieci i urzadzen instalacji wewnetrznych oraz

istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie robot;

10) organizacji i utrzymania terenu i zaplecza budowy wraz z drogami wewnetrznymi
i dojazdowymi;

11) doprowadzenia wtasnym staraniem i na wiasny koszt do terenu budowy elektrycznosci,
wody, gazu lub innych potrzebnych Wykonawcy mediéw lub innych ustug, niezbednych
do wykonywania Umowy, w tym usuwania odpadéw a nastepnie ponoszenia kosztow ich
zuzycia;

12) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych oraz umozliwienia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu -
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach lub uniemozliwi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego ich sprawdzenie, zobowigzany bedzie, na wiasny koszt, do odkrycia
wykonanych robét, wykonania otworéw niezbednych do zbadania roboét, wykonania
badan dodatkowych niezbednych do zbadania robét a nastgpnie do przywrocenia, na
wiasny koszt, terenu do stanu poprzedniego;

13) sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

14) zapewnienia odpowiedniego oznakowania terenu budowy i terenébw do niego
przylegajgcych, wraz z dojazdami oraz organizacji zabezpieczenia i ochrony mienia na
terenie budowy i utrzymania czystosci na terenach przylegajgcych do terenu budowy (w
tym na terenach dojazdowych);

15) wiasciwej gospodarki odpadami oraz prowadzenia dokumentacji gospodarki odpadami
wymaganej przepisami szczegélnymi i udostepniania tej dokumentacji na zgdanie
Zamawiajgcego lub organéw kontrolnych;

16) wykonania prob i odbiorow robot z udzialem wymaganych organéw lub instytucji
i Zamawiajgcego, w tym inspekcji wykonanego zakresu kanalizacji kamerg telewizyjng
umozliwiajgcg identyfikacje zastosowanych materiatéw oraz jako$¢ wykonania — w formie
raportu pisemnego wraz z nagraniem na no$niku cyfrowym;

17) sporzadzenia przed kazdorazowym rozpoczeciem prowadzenia rob6t na terenie
prywatnym protokotu wejscia na dziatke prywatng przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiasciciela posesji przy czym protokét powinien zawiera¢ wszystkie
elementy opisujgce stan istniejgcy niezbedny do odebrania odtworzenia terenu po
przeprowadzeniu rob6t budowlanych wraz z dokumentacjg fotograficzng, odbior
odtworzenia terenu nastepuje protokdlarnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego i wiasciciela poses;ji, za$ protokoty bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotow
odbioréw czesciowych, o ktorych jest mowa w tresci § 15 ust.2 pkt 1 Umowy;

18) przywrdcenia na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu, na ktérym usytuowane byto
zaplecze budowy wraz z usunieciem szkéd spowodowanych na skutek dziatania
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji robot,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

19) odtworzenia nawierzchni drég i terenéw, na ktérych prowadzone bedg roboty ze
szczegbélnym uwzglednieniem terenéw wiascicieli prywatnych i wymogéw, okreslonych
w tresci § 4 ust. 7 Umowy;

20) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na caty zakres objety przedmiotem Umowy;

21) zgtaszania gotowosci do odbioru robét oraz wudzialu w odbiorze robot
w wyznaczonych terminach;

22) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej na
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nastepujgcych zasadach:

a) dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde
zgdanie w trakcie realizacji umowy,

b) skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zgtoszenia
robot przez Wykonawce do odbioru Il Etapu;

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy:

1) prace o charakterze robot fizycznych,

2) prace wykonywane przez operatoréw sprzetu budowlanego niezbednego do prawidtowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy

W petnym wymiarze czasu pracy i przez okres realizacji Umowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania przez Wykonawce ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia przez Wykonawce
spetnienia wskazanych powyzej wymogoéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde pisemne
wezwanie Zamawiajgcego i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przediozyc
Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 3, w tym
w szczegdblnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob, o ktérych mowa w ust. 3, ktére powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie uméw o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz
z dokumentami regulujgcymi zakres obowigzkéw, jezeli zostaly sporzadzone, przy czym
kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), to jest
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, numeréw PESEL oraz innych danych
podlegajgcych anonimizacji w $wietle przepiséw powotanej ustawy; informacje takie jak
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS o niezaleganiu przez Wykonawce Iub
podwykonawce w optacaniu skiadek na ubezpieczenia spoteczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
spotecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach realizacji przedmiotu
umowy bedg posiadaty aktualne badania i zaswiadczenia wymagane przepisami prawa.

§11
[harmonogram rzeczowo-finansowy]

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej ,harmonogramem”, stanowi sporzadzane
przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci Przedmiotu Umowy, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robét
objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, rozumianym jako stan
zaawansowania robét i odpowiadajgca temu przerobowi warto$¢ robét, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw
materiatowych, z uwzglednieniem elementéw, wymaganych dla poszczeg6inych etapow,
okreslonych ponizej. Dla uniknigcia watpliwosci Strony uzgadniajg, ze Wykonawca, w ramach
harmonogramu dot. kazdego z etapow, to jest Etapu |, Il i Ill, zobowigzany jest
w szczegolnosci wyodrebni¢ miesieczne okresy rozliczeniowe, to jest rozpoczynajace sie
kazdego pierwszego dnia miesigca, natomiast czasy trwania poszczegolnych robot opracowad
z dokfadnoscig tygodniowa.

2. Jezeli niektére pozycje przediozonego Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktérym mowa w ust.
1, bedg wymagaty w ocenie Zamawiajgcego dodatkowego uszczegotowienia lub wyjasnienia
(dalej tgcznie jako ,Wyjasnienia”) w szczegolnosci w zakresie wykazu urzadzen, sprzetu,
zatrudnienia, wyposazenia technologicznego obiektu, wykonania rozruchu mechanicznego
i technologicznego, Wpykonawca zobowigzany bedzie przedstawic Wyjasnienia
Zamawiajgcemu w formie zatgcznika do harmonogramu, bezzwiocznie, nie pézniej, niz
w dniu nastepnym od zgloszenia potrzeby Wyjasnienn przez Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem, w postaci protokotu koniecznoéci. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci stanowi¢ bedzie o akceptacji harmonogramu. Termin, o ktérym mowa
w ust. 10, biegnie od dnia przediozenia Zamawiajgcemu wyjasnien.

3. W harmonogramie w czesci odnoszacej sie do Etapu |, to jest etapu robét budowlanych,
Wykonawca obowigzany jest wyszczegolni¢ nastepujgce elementy:

1) odcinki robocze, rozumiane, jako roboty budowlane, planowane do wykonania
w okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust.1;

2) istotne obiekty i urzgdzenia budowlane, wchodzgce w zakres budowy, planowane do
wykonania w okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1;

3) odtworzenie terenu dla poszczegoinych odcinkéw roboczych, planowane do wykonania
w okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W harmonogramie, w czesci odnoszacej sie do Etapu |, to jest etapu robot budowlanych musza
zostaé uwzglednione wszystkie roboty z zakresu Umowy oprécz robdt geodezyjnych
zwigzanych z inwentaryzacjg geodezyjng i dokumentami zakonczenia budowy.

5. W harmonogramie, w czesci odnoszacej sie do Etapu Il, to jest etapu rozliczenia robot
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest wyszczegdlni¢ nastepujgce elementy:

1) prace inwentaryzacyjne i przygotowanie dokumentéw zakoriczenia budowy planowane do
wykonania w okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust.1,
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10.

11.

2) termin zgtoszenia do odbioru Etapu Il.

W harmonogramie, w czesci odnoszacej sie do Etapu lll, to jest etapu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, nalezy wskazaé termin ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

Etap |, to jest etap robot budowlanych, zakonczony bedzie podpisaniem przez inspektora
nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru tego etapu robét budowlanych.

Etap Il, to jest etap rozliczenia robét budowlanych, zakornczony bedzie podpisaniem przez
inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru tego etapu.

Etap Ill, to jest etap uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania do eksploatacji,
zakonczony bedzie podpisaniem przez Zamawiajgcego bez =zastrzezen protokotu
zakonczenia Przedmiotu Umowy (protokotu kofcowego).

Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia jego
przedfozenia przez Wykonawce.

Bez uszczerbku dla ust. 2, w przypadku wystgpienia brakéw lub wad w harmonogramie
Zamawiajacy zwroci go Wykonawcy do uzupetnienia lub poprawy. Wykonawca obowigzany
jest wnies¢ poprawki lub uzupetnienia w terminie do 3 dni roboczych dni od dnia zgtoszenia
Zzgdania przez Zamawiajgcego. Postanowienie ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

§12
[umowa ubezpieczenia]

. Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutlu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC), obejmujgcej odpowiedzialnosé
cywilng zwigzang z Przedmiotem Umowy, w tym odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkoéd
osobistych i majatkowych oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
i oséb trzecich, przy sumie gwarancyjnej 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysigc ziotych
i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy zawarcie

umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem zaptaty skiadki, nie pozniej niz w dniu podpisania
Umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, utrzymywana bedzie w peitnej mocy
i skutecznosci, podczas catego czasu realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku wygasniecia
umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest, bez
uprzedniego wezwania, przediozy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia na nie gorszych warunkach niz poprzednia lub aneksu przedituzajgcego
termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia dokumentu potwierdzajgcego zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia lub aneksu zgodnie z Umowg to Zamawiajgcy moze zawrzeé umowe
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, na koszt Wykonawcy, potrgcajac koszty ubezpieczenia,
w tym sktadki, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen protokolu zakonczenia Il Etapu (protokotu koricowego),
ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oso6b trzecich na zasadach ogoinych za szkody na terenie
budowy oraz w bezposrednim sgsiedztwie, wynikie na skutek prowadzonych przez niego robét.

. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, skutkujgcego tym,

ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcy z Umowy, o ktoérej mowa w
ust.1, bytby krotszy, anizeli przediuzony okres wykonania Przedmiotu Umowy, przed
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia
obowigzujgcej przez zmieniony okres wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z uzgodnionym
terminem jej zakonczenia.

Dokumentem potwierdzajgcym zawarcie umowy ubezpieczenia jest w szczegélnosci umowa
ubezpieczenia lub polisa ubezpieczeniowa.

13



10.

11

12

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie

§13
[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy na kwote réwng 10 % wynagrodzenia umownego brutto w jednej
z form opisanych w SIWZ, to jest:
ceeeenn... Zh (Stownie: ... )-
i ewentualne
zaspokojenie roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélnosci roszczen Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
. Strony postanawiajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy, to jest od dnia podpisania przez Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotu
zakonczenia Etapu Il (protokotu zakonczenia Przedmiotu Umowy) i przekazania do
eksploatacji i tym samym uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany;

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowigca 30%
zabezpieczenia, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach

okreslonych w ust. 5, z zastrzezeniem, ze nie zajdg powody do wykorzystania zabezpieczenia
w catosci lub w czesci, okreslone Umowa.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz

z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie przediuzony

o czas przediuzenia okresu rekojmi za wady, dokonany na zasadach okreslonych w Umowie.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego, moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.

148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, jezeli okres
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpuje nie pozniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
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albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wystgpi do Gwaranta / Poreczyciela

z pisemnym Zzgdaniem zaptacenia cato$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§14
[sprawozdanie zaawansowania robot]

1. Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego oraz zgodnie z jego wytycznymi, sporzgdzi w ciggu 7
dni roboczych sprawozdanie, zawierajgce opis zaawansowania robét w odniesieniu do
harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 i podpisanych protokotéw odbioru. Sprawozdanie
zaawansowania rob6t Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych ustosunkowa¢ sie do przedstawionego
sprawozdania i zaakceptowac je lub wnie$¢ zastrzezenia i zwrdci¢ do naniesienia poprawek.
Postanowienie ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§15
[odbiory]
1. Protokoty odbioréw sieci kanalizacji sanitarnej bedg wskazywaty roboty wykonane przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7.
2.  Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw i zasady ich dokonywania:
1) odbiory czesciowe:

a) polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot,

b) obowigzujg comiesieczne okresy rozliczeniowe,

c) dokonywane w pierwszym tygodniu danego miesigca kalendarzowego,

d) w dniu przypadajgcym w pierwszym tygodniu danego miesigca kalendarzowego
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego protok6t odbioru
czesciowego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ilosciowe i jakosciowe wykonanie
robot oraz ich wartosg,

e) zgtaszane do odbioru odcinki robocze muszg posiada¢ oswiadczenie wiasciciela
terenu o wiasciwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu,

f)  zgtoszenie do odbioru czesciowego danego odcinka bedzie mozliwe po zrealizowaniu
catego zakresu roboét przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka,

g) w terminie 7 dni roboczych od dokonania odbioru protokotem odbioru czesciowego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przekazuje go do akceptaciji
Zamawiajgcemu,

h) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu odbioru czesciowego,
Zamawiajgcy ma prawo wezwaé Wykonawce do poprawy lub uzupetnienia protokotu
lub do uzupetnienia zatgczonych do niego dokumentéw,

i)  terminy wskazane na akceptacje nie wstrzymujg biegu terminu realizacji umowy,

j)  podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego bez zastrzezen protokét odbioru
czesciowego stanowi dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania
przez Wykonawce, zgodnie z umowa, czesci robét budowlanych;

2) odbiér Etapu | (robét budowlanych):

a) polegajgcy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy,

b) dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy,

c) Wykonawca nie pézniej niz w terminie 14 dni przed uptywem terminu zakonczenia
Etapu |, to jest etapu robét budowlanych, zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych; wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
robot budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje okreslong
w STWIORSB,

d) Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru robo6t budowlanych (Etapu 1) w terminie
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3)

4)

do 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych,

e) zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych nie wstrzymuje
biegu terminu realizacji Umowy,

f) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru robot
budowlanych, jezeli w czasie tych czynnosci uzna, iz Przedmiot Umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru, az do czasu osiggniecia tej gotowosci,

g) z czynnosci odbioru Etapu | (robot budowlanych) zostanie sporzgdzony protokot
odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakze nie diuzszy niz termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru Etapu II;

odbior Etapu Il (rozliczenia robét budowlanych):

a) odbiér Etapu Il nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej
wynikajgcej z STWIORB oraz po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru
Etapu | (robét budowlanych),

b) Wykonawca nie pozniej niz w terminie 14 dni przed uptywem terminu odbioru Etapu Il
zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru Etapu Il; wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru Etapu Il, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje potwierdzajgcg usunigcie wad
wskazanych w protokole odbioru Etapu |,

c) Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru Etapu Il w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Etapu I,

d) zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Etapu Il nie wstrzymuje biegu
terminu realizacji umowy,

e) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru Etapu I, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono wady,

f) termin na usuniecie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy,

g) z czynnosci odbioru Etapu Il zostanie sporzadzony protokét odbioru Etapu I
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru Etapu Il wad, jednakze nie diuzszy niz 14
dni od dnia podpisania protokotu odbioru tego Etapu.

odbiér Etapu lll — zakonczenie Przedmiotu Umowy (protokét —koricowy), uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie i przekazania do eksploataciji:

a) dokonywany po dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji
administracyjnej w sprawie pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy,

b) z czynnosci zostanie sporzadzony i podpisany protokét —zakoriczenia Przedmiotu
Umowy (protokot koncowy).

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorow czesciowych, odbioréw Etapu I, Etapu Il, Etapu Il zostang

stwierdzone wady, Zamawiajgcy ma prawo:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia (wady nieistotne ) - odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia

wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia ale nie uniemozliwig uzytkowania Przedmiotu Umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne nieusuwalne) — Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwig uzytkowanie Przedmiotu Umowy

zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne nieusuwalne) — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zgda¢ wykonania na koszt Wykonawcy (niezaleznie od jego wysokosci)
Przedmiotu Umowy po raz drugi.

4. O kwalifikowaniu wad, o ktérych mowa w ust. 3, decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie wady nadajgce sie do usuniecia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie (na wiasny koszt, niezaleznie od jego wysokosci).

5.

16



6. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania dodatkowego terminu, zleci¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 16
[wynagrodzenie]

1. Obowigzujgcg formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380, z p6zn. zm.), ktore
wyraza sie kwotg brutto W WySOKOSCI: .....cccoevviiiiiiiieiiiieeie e zt (stownie:

w tym nalezny podatek VAT 23 %, «.veeeeireiieeeieeeeeee e z
(6] 7- 1 J——— Zt NSO (SIOWNIBT - v mmmrm s svmarimss smmss i sasosss s Fusmmas s ),

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 (dalej Wynagrodzenie), jest wynagrodzeniem
catkowitym za wykonanie Przedmiotu Umowy i obejmuje takze, w szczegdlnosci, koszty
zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem,
zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem mediéw, zuzyciem wody,
energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadéw bytowych, utrudnieniami wynikajgcymi z
prowadzenia roboét, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej i innej przewidzianej
umowg, uzyskaniem wymaganych zezwolen, uzgodnien i opinii oraz z wszystkimi innymi
ustugami, robotami i innymi czynnosciami koniecznymi do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji. Wynagrodzenie obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonanie
osobistych praw autorskich i autorskich praw zaleznych oraz przeniesienie prawa wiasnosci
nosnikéw, na ktérych dokumentacja zostanie utrwalona.

§17
[warunki ptatnosci, rozliczenie Przedmiotu Umowy]

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie w oparciu
o harmonogram, o ktérym mowa w §11 ust.1 Umowy, z uwzglednieniem szczego6towych
zasad, o ktérych mowa w § 11 ust. 3-5, na podstawie protokotéw odbioréw, okreslonych
w tresci § 15 Umowy.

2. Z zastrzezeniem ust.4, platnosci naleznego wynagrodzenia bedg dokonywane na podstawie
prawidiowo i zgodnie z Umowg wystawianych przez Wykonawce faktur VAT na koniec
kazdego miesigca kalendarzowego.

3. Ptatnosci czesciowe dokonywane bedg przez Zamawiajgcego po podpisaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego bez zastrzezen protokotu odbioru czesciowego Jezeli protokét odbioru
czesciowego zostat podpisany z zastrzezeniami dotyczgcymi jakichkolwiek wad nieistotnych,
stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia
po usunieciu przez Wykonawce tych wad i podpisaniu protokotu potwierdzajgcego usuniecie
wad nieistotnych. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, zastosowanie mie¢ bedzie § 15
ust. 3 pkt.3.

4. Piatnosci czesSciowe nie mogg przekroczyé 80% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §16 ust. 1 Umowy.

5. Ptatnos¢ koncowa obejmujgca réznice pomiedzy Wynagrodzeniem, a kwotami zaptaconymi
Wykonawcy w ramach platnosci czesciowych, zaptacona zostanie po podpisaniu bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu zakonczenia Etapu lll - ( protokotu koncowego )
— -sieci kanalizacji sanitarnej j.

6. Pfatnos¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowe;.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 45 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo i zgodnie z Umowg wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonymi dowodami
zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9, na numer rachunku bankowego wskazany w tej fakturze,

17



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

z zastrzezeniem ust. 3 i 8-16. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, faktury, na podstawie ktérych dokonywana jest ptatnosc,
wystawia Lider Konsorcjum, chyba Zze z umowy Konsorcjum wynika co$ innego.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych wraz ze ztozong fakturg VAT, w szczegélnosci podpisane przez Wykonawce
i podwykonawce lub dalszego podwykonawce o$wiadczenie o przelewie dokonanym na
rachunek bankowy tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu zaptaty za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu niniejszej
Umowy oraz potwierdzenie wydrukowane z systemu bankowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wptywu ptatnosci na jego konto, albo o$wiadczenie podpisane przez
wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce o nieistnieniu zobowigzan z tytutu
robét budowlanych, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ich
wygasnieciu na skutek czynnosci prawnych innych niz zaptata.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 9, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektow umoéw o podwykonawstwo lub umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ich zmian lub projektow
ich zmian, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiany tej
umowy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgioszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informaciji.
W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwotge wyptaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy
uprawniony jest réwniez do dokonania sptaty naleznosci z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 .

17. Pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego przenosi¢ na osoby trzecie obowigzkéw i praw wynikajacych z umowy, w tym
dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci. Wszelkie wystawione przez Wykonawce dokumenty
stwierdzajgce kwote wierzytelnosci, w tym w szczegolnosci faktury, powinny zawiera¢
adnotacjg o zastrzezeniu umownym, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§18
[prawa autorskie]

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego przekazanej przez Wykonawce dokumentaciji, w tym
sktadajgcych sie na nig elementéw, w szczegélnosci projektow, rysunkdw, opisow, raportow,
map, wykreséw, planéw, danych, ekspertyz, obliczer i innych dokumentéw, stanowigcych
utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666, z pézn. zm.) i powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, nastepuje przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich
praw majgtkowych do dokumentacji wraz z wiasnoscig nosnikéw, na ktérych jg utrwalono.
Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przyjecia przystugiwaé mu bedg wylgczne
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawo wytgcznego rozporzadzania tg dokumentacja,
ktére to prawa nie bedg w zaden sposéb ograniczone, w szczegolnosci obcigzone prawami
lub roszczeniami os6b trzecich.

2. Przyjecie, o ktérym mowa w ust. 1, nastepuje z chwilg dokonania odbioru, w ramach ktérego
dokumentacje lub jej cze$¢ przekazano. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich
nastepuje z chwilg przyjecia, do przekazanej dokumentacji lub jej czesci, pod warunkiem
zapfaty wynagrodzenia za prace objete odbiorem, w ramach ktérego nastgpito przyjecie
dokumentaciji.

3. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do dokumentacji nastepowac bedzie na zasadzie
wytgcznoséci, do catosci utworéw, bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczenia co
do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczen ilosciowych dowolnymi technikami, w tym
drukarskimi, zapisu magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi
(w tym zapis w pamigci komputeréw takze tych spetniajgcych funkcje serweréw, w sieciach
prywatnych i publicznych, w tym on-line), cyfrowymi, elektronicznymi, w tym jako
kserokopie, slajdy i reprodukcje komputerowo, odrecznie i odmianami tych technik lub
W sposob je tgczacy na dowolnych nosnikach, w tym papierowo, na nosniku danych
elektronicznym, optycznym lub magnetycznym oraz do przesytania za posrednictwem
powotanych sieci multimedialnych prywatnych i publicznych, w tym poprzez Internet, w tym
on-ling;

2) rozpowszechniania, w tym wprowadzania go do obrotu, uzyczania lub najmu, publicznego
odtwarzania, wy$wietlania oraz udostepniania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do oryginatu lub egzemplarzy utworéw,
w kazdej postaci lub formie, w szczegdélnosci na nosnikach, o ktérych mowa w pkt 1 lub
w ramach sieci multimedialnych (w tym on-line), o ktérych mowa w pkt 1, bez ograniczen
ilosciowych, w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofgczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.;

3) taczenia z innymi utworami lub w ramach innych utworéw.

4.  Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworéw na kazdym
wymienionym powyzej polu eksploatacji.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie osobistych praw autorskich oraz
autorskich praw zaleznych do utworéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do przetwarzania i wprowadzania zmian i modyfikacji do
utworach oraz swobodnego ich wykorzystania w zwigzku z dziatalno$cig Zamawiajgcego.
Wykonawca zrzeka sie posrednictwa organizacji zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi
w zakresie korzystania z utworu polegajgcego na publicznym udostepnianiu w taki sposab,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

W przypadku skierowania w stosunku do Zamawiajgcego przez osobe trzecig roszczen
z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, w zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajacego z utworéw w zakresie ustalonym umowa. Wykonawca
przyjmie na siebie odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz skutki takiego zdarzenia lub zdarzen
oraz zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen odszkodowawczych z tego
tytutu, a w razie skierowania roszczen na droge postepowania sgdowego wstgpi nadto do
procesu po stronie Zamawiajgcego a poza pokryciem kosztéw zwigzanych z zaspokojeniem
roszczen majatkowych i niemajgtkowych pokryje réwniez wszelkie koszty zwigzane
z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej.

§19
[kary umowne]

Zamawiajgcy ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, ktére naliczane bedg

w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 umowy — w wysokoéci 500 zt za kazdy dzien
opdznienia;

2) za opdznienie w udzieleniu Wyjasnien, o ktorych jest mowa w § 11 ust.2 — w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w naniesieniu poprawek lub uzupetien w projekcie harmonogramu
w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
opdznienia;

4) za opbznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysoko$ci 800 zt za kazdy dzien
opdznienia, liczony od terminu zakoriczenia poszczegolnych Etapow umowy okreslonych
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 11;

5) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w
wysokosci 800 zt za kazdy dzien opodznienia liczony po uplywie ostatniego dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,;

6) za przerwe w realizacji Przedmiotu Umowy, trwajgcg diuzej niz 14 dni -
w wysokosci 800 zt za kazdy dzien przerwy liczony od pierwszego dnia przerwy, chyba
ze przerwa spowodowana jest sitg wyzszg lub zostata z Zamawiajgcym uzgodniona;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust.1;

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 400 zt za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia;

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie;,

10) za nieprzediozenie lub opoznienie w przediozeniu po$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za

20



kazde zdarzenie;

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1500 zt za kazde zdarzenie;

12) za opdznienie w przekazaniu informacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 11 i 12 —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia;

13) za kazde dokonanie zmiany na stanowisku kierownika budowy w sposéb niezgodny
z Umowa, w szczegoélnosci pomimo braku zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 6
ust. 13, jak réwniez za brak zmiany na stanowisku kierownika budowy pomimo zgdania
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 14 — w wysokosci 1000 zi;

14) za kazdg stwierdzong na terenie budowy nieobecnos¢é kierownika budowy
przekraczajgcg 2 dni oraz w przypadku nieusprawiedliwionego braku udziatu kierownika
budowy w naradzie koordynacyjnej lub czynnosciach odbioru robét i innych, w ktérych
zgodnie z przepisami prawa lub Umowg wymagana jest obecnos¢ kierownika robot—
w wysokosci 2000 zi;

15) za nieprzedstawienie dowodéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5, w terminach zakreslonych
w wezwaniu Zamawiajgcego — w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie;

16) za kazdg osobe wykonujgcg czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 i nie pozostajgcg w
stosunku pracy, w tym za kazdg osobe, w stosunku do ktoérej nie przediozono dowodéw,
o ktorych mowa w § 10 ust. 5 w terminie zakre$lonym w wezwaniu Zamawiajgcego — w
wysokosci 1000 z;

17) za realizowanie Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w tym niezgodnie
z zatgcznikami do Umowy — z wytgczeniem okolicznosci opisanych powyzej w ramach
ustepu — mimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pisémie do zaprzestania
naruszen Umowy i do nalezytego jej wykonywania, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego w tym wezwaniu terminu — w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone
naruszenie.

W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych

w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z dowolnej wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegoélnosci z przystugujacego mu wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu

Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20

[Gwarancja, rekojmia]
Wykonawca udziela gwarancji, ze Przedmiot Umowy (w tym roboty budowlane lub
zastosowane materialy lub urzadzenia) wykonany zostanie zgodnie z Umowg, w tym
z dokumentacjg projektowg, STWIORB, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa,
bedzie dobrej jakosci, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub za wady prawne.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji, a wykonanie przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Gwarancja nie
wyigcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady.
W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi, ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie;
termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw z
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (w tym wykonane roboty, jak
rowniez zastosowane materialy/ urzadzenia) na okres ....... 36 miesiecy/ 48 miesiecy/ 60
miesiecy (wynika z oferty Wykonawcy) od daty podpisania protokotu zakorczenia Etapu Ill -
(protokotu koncowego) - , z zastrzezeniem ust. 13.
Wykonawca udziela rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy na okres rowny okresowi
gwarancji oznaczonemu w ust. 5.
W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od ich ujawnienia, zglosi reklamacje zawiadamiajgc
Wykonawce o powstatych wadach w formie pisemnej przesytka polecong za posrednictwem
poczty oraz w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy
..................... W tresci reklamaciji Zamawiajgcy przedstawi opis wady. Zgtoszenie dokonane
elektronicznie zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia na adres poczty
elektronicznej Zamawiajgcego: jrp.sekretariat@mokrelaki.pl. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wykona zobowigzania potwierdzenia, o ktorym jest mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
woéwczas wydruk raportu transmisji z programu pocztowego Zamawiajgcego, potwierdzajacy,
odpowiednio, odbior przez aparat Wykonawcy lub przyjecie oswiadczenia przez serwer
Wykonawcy, bedzie uznawany za skutecznie dorgczenie zawiadomienia.
Przedstawiciel Wykonawcy stawi sie w miejscu ujawnienia wady w ciggu 3 dni roboczych od
daty wystania zawiadomienia w formie elektronicznej,
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wady
w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7. W przypadku
gdy z powodéw obiektywnych usuniecie wady w terminie okreslonym powyzej nie bedzie
mozliwe, na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy inny termin.
W przypadku wady, ktéra zagraza bezpieczenstwu, zdrowiu lub zyciu, Wykonawca
zobowiazuje sie do przystgpienia do wykonywania naprawy nie pdzniej, niz w ciggu 24 godzin.
W terminie wyznaczonym na usuniecie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie
wszelkie skutki wystgpienia wady.
Wykonawca obowigzany jest do zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do dokonania
odbioru wykonanych prac, uprzednio okreslonych przez Zamawianego jako wadliwe, na
piSmie oraz elektronicznie na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:
jrp.sekretariat@mokrelaki.pl. Zamawiajacy zobowigzuje sig¢ do odbioru wykonanych prac po
usunieciu wady przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega wydituzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy na skutek wady, nie
mogt skorzystaé w czesci lub w catosci z Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany przez
Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji materiatéw lub urzadzen albo dokonania istotnych
napraw, w szczegdlnosci polegajgcych na powtérnym wykonaniu prac, celem usunigcia wady
utrudniajgcej lub uniemozliwiajgcej prawidiowe korzystanie z objetej Przedmiotem Umowy
sieci kanalizacji sanitarnej, jak réwniez w razie wykonania Przedmiotu Umowy powtdrnie, w
my$l § 15 ust.3 pkt. 3 Umowy, termin gwarancji w biegnie na nowo od chwili dokonania bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego odbioru nowych materiatow albo urzadzen lub prac wolnych
od wad albo wykonanego powtérnie Przedmiotu Umowy. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, odpowiednio przedtuzeniu ulega okres odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi,
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych oraz, wedtug swojego wyboru,
do:
1) wezwania Wykonawcy drogg elektroniczng, do natychmiastowego usunigcia wad, to jest
nie pozniej, niz w terminie 7 dni,
2) powierzenia usunigcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w ust. 14 pkt 1, moze wykonywac
uprawnienie opisane w ust. 14 pkt 2, jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

w terminie 14 dni po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Jezeli wady sg istotne i wady te usung¢ sie nie dadzg lub gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do:

1) odstgpienia od Umowy;

2) zgdania zapfaty kary umownej oraz odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku gdy
szkoda przewyzsza wysoko$c¢ zastrzezonej kary umownej;

3) zadania obnizenia wynagrodzenia.

Kazde z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedlug wyboru Zamawiajgcego,

odrebnie lub tgcznie z pozostatymi, za wyjgtkiem odstgpienia od Umowy i zgdania obnizenia

wynagrodzenia, ktére to uprawnienia nie mogg by¢ dochodzone jednoczesnie.

Jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia zaptaconego

wynagrodzenia oraz zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody nie nizszej

jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancyjnym jeden raz w ciggu kolejnych 12 miesiecy od dnia podpisania

protokotu koricowego ( zakonczenia Ill Etapu) Zamawiajgcy wyznaczaé¢ bedzie przeglady

gwarancyjne, w ktérych winien uczestniczy¢é przedstawiciel Wykonawcy. Z przegladow

gwarancyjnych zostang spisane protokoly. Zamawiajgcy wyznaczy tez ostateczny,

gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela Wykonawcy w ostatnim miesigcu przed

uptywem terminu gwarancji o ktéorym mowa w ust. 5 i ust.13. O terminach przeglgdow

gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na co najmniej 14 dni przed

wyznaczonym terminem w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwigzane z przegladami i naprawami, w tym koszty materiatow, ponosi

Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego i osoby

trzecie spowodowane istnieniem wad oraz za szkody powstate przy ich usuwaniu lub

w wyniku nienalezytego ich usuniecia lub uchylenia sie od ich usuniecia.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, z uwzglednieniem ust. 3, zastosowanie znajdg wtasciwe

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi lub gwarancji po uptywie terminu

okreslonego w ust. 5 i ust.13, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwaranciji lub rekojmi,

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/éw materiatow lub urzgdzen przewidujg

diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres

gwarancji w wymiarze rébwnym okresowi gwarancji producenta Jezeli warunki gwaranciji

udzielonej przez producenta/éw materiatéw i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz

gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji udzielony przez

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne

producenta/ow materiatéw i urzgdzen.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks

cywilny.

§21
[odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy]
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca
moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
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Umowy przez okres 20 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie — w terminie 7 dni po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu,

c) w razie opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust. 9 lub w naniesieniu poprawek lub
uzupetnienn w projekcie harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 i
ust.11, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie — w terminie 7 dni po
bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
w wezwaniu,

d) w przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 14 dni
i braku podjecia prac pomimo wezwania Zamawiajgcego dokonanego na pismie
i w terminie w nim okreslonym - w terminie 14 dni roboczych po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu,

e) w przypadku przekroczenia terminéw etapéw okreslonych w  Umowie
i harmonogramie, o ktéorym mowa w § 11, o wiecej niz 30 dni, jezeli przekroczenie nie
bylo uzgodnione z Zamawiajgcym Ilub nie nastgpito z inicjatywy lub winy
Zamawiajgcego - w terminie 7 dni od uptywu 30 dniowego terminu,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 15 ust. 3 pkt 3 Umowy —
w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego przestanek
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

g) w przypadku koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 17
ust. 11 umowy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5% Woynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 — w terminie 30 dni roboczych od
uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o zaistnieniu tej okolicznosci,

h) w przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy w spos6b niezgodny
z Umowa, w szczegdlnosci pomimo braku zgody Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 6
ust. 13, jak réwniez w przypadku braku zmiany na stanowisku kierownika budowy
pomimo zgdania Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust.14 — w terminie 7 dni
roboczych od dnia, odpowiednio, powziecia przez Zamawiajgcego informacii
o dokonaniu zmiany niezgodnie z umowa lub doreczenia zgdania Zamawiajgcego,

i) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 9 — w terminie 7 dni od
ostatniego dnia tygodnia, w ktorym stwierdzono nieobecnos¢ kierownika budowy,

j) w przypadku nie przediozenia dowodéw, stosownie do § 10 wust. 5 lub
w przypadku gdy wynika z nich brak zatrudnienia zgodnie z wymogami okreslonymi
umowg — po uprzednim wezwaniu do zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 3
i udokumentowania tej okolicznosci na zasadach okreslonych umowg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego uptywu
wskazanego w wezwaniu terminu;

k) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu pomimo braku
wykazania Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia —
w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o tym zdarzeniu,

) w przypadku powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania
czesci zamoéwienia w trakcie jego realizacji, pomimo stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia - w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, jezeli w tym czasie Wykonawca nie zastgpit tego
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m)

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub nie zrezygnowat z powierzenia
wykonania tej czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktoérych jest mowa w § 20 ust. 16 pkt 1 -
w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego przestanek
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

2) Wykonawcy:

a)

b)

woli

jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur, mimo dodatkowego pisemnego wezwania - w terminie jednego miesigca od
bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu zaptaty zakreslonego w wezwaniu,

jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru — w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w doreczonym Zamawiajgcemu pisemnym wezwaniu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru.

Strony zgodnie przyjmuja, ze odstgpienie wywotuje skutek na dzien, w ktérym oswiadczenie

0 odstgpieniu od umowy dotarfo do drugiej Strony w taki sposéb, ze mogta sie zapoznaé

Z jego trescia.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

W przypadkach odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca moze zadac¢ dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn przez
niego niezawinionych;

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy maszyny, urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
itp. - w przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy, itp. po
tym terminie Zamawiajgcy usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy, chyba ze
pozostawienie nastgpito w porozumieniu z Zamawiajgcym; w przypadku pozostawienia
na okres diuzszy , niz w porozumieniu z Zamawiajgcym, brak usuniecia rzeczy
w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

Zamawiajgcy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia;

w przypadku odstgpienia Zamawiajgcy ma prawo przejgc¢ teren budowy.

5. Zamawiajgcy moze rozwigzac niniejszg Umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy
podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy.

§ 22
[spor]

Spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego, wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§23
[zmiana adresu Wykonawcy]
W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego przestania
Zamawiajgcemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany Umowy.
W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie adresu wszelkg
korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi
Strony uznajg za doreczona.

§24
[zmiana umowy]

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ na podstawie i pod rygorami art. 144

Pzp .

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy, w formie

aneksu zawartego pod rygorem niewazno$ci na pisémie, na nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o czas opodznienia, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wplyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét lub wykopalisk archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ,

c) szczegoélnie niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiejkolwiek zwioki, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiajgcego
lub dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu podmiotowi, dokonujgcego
czynnosci na zlecenie Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) niewypatéw i niewybuchéw,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.),

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych,
w szczegdlnoéci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

i) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wplyw na
termin wykonania Umowy,

j) koniecznosci zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 z przyczyn, ktodrych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) w przypadku wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w tym rowniez skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, to jest:

a) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej w  tym
w dokumentaciji projektowej lub STWiORB;

3) w przypadku powstania okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw
administracji, w tym réwniez skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, to jest w szczegdlnosci w razie przekroczenia zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.;

4) w przypadku powstania koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji technicznej,
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w tym réwniez skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
to jest:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach
technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegélnosci stwierdzenia istnienia nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie
byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

5) w przypadku zaistnienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w tym roéwniez skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian umozliwiajgcych unikniecie kolizji;

6) w przypadku innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

3. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

§ 26
[inne przepisy]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
2. Umowe sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 (dwa)
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

§ 27
[zalaczniki]
1. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc:
1) zatgcznik nr 1 - Oferta wraz z zatgcznikami i dokumentami Wykonawcy;
2) zalgcznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zaméwienia;
3) zalacznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
4) zatgcznik nr 4 - Dokumentacja projektowa:

2. Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy dotgczony zostat w formie elektronicznej na nosniku CD (w
plikach PDF). Kompletnos¢ zatgcznikéw okreslonych w ust. 1 zapisanych na nosniku CD
potwierdzona zostata poprzez ziozenie podpiséw na nosniku CD przez osoby uprawnione po
stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy.

PODPISANO

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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