SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

WARUNKOW | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZAC)! ,, MOKRE £AKI” SP. Z 0.0.







SPIS TRESCI

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE ... 4
70 g 4
T2MATERIALY ..ottt 11
e B0 = 12
T A TRANSPORT ...t 13
9.5 WYKONANIE TROBIIT iouvscoss s iamsmorns s imisssss s mis st smsmssssssms sons s rasessaeasessmssnnsss 14
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t 14
1.7 OBMIBR ROBIIT sis00s00mmsvmsonss i s st bvemses o mssssass msas sams aesmssnssmsssmamasaness 17
1.8 ODBIOR ROBOT ...ttt 37
1.9 PODSTAWA PEATNOSCI ......ocooveverieieirieienensasssssesssssssssesssssssssnssassssesssssssssseassssssssses 20
1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE ..., 21
ST01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYINE ..., 23
2 A WSTEP ..ottt 23
2.2 WYKONANIE ROBOT .uoimsssssrsisssmvssimvsssssssissessoss iosiiati somnensrssessssamnsgamssmnsasesssensessogss 23
2.3 KONTROLA JAKOSCIROBOT ... 24
2.4 ODBIOR ROBOT i s i s i s it fomaramsnsasssmsetaros 24
ST02 ROBOTY ROZBIORKOWE ... 25
4 R ——————— 25
3.2 WYKONANIE ROBOT ... 25
=X Koz o2l o S 26
3.4 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY POWIAZANE ..........ooeoooeeeeeeee. 26
B8 ROBOTY ZIEMNE .. connnamsrmammrmss s s st sstssnsass s 26
Sy = OO 26
4.2 WYFKONANIE ROBOT sonsssssssimmssssamis s o s 55 35555555 ihaber evsnr sessms oxmasomrms 27
4.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 32
4.4 PREEPISY POWIBZANE. o covosscammmsssmmssss s s s s S ieinissnfammnsemsoarasmt 32
STO4 ROBOTY MONTAZOWE. ...ttt s et 33
L 7y o T ————————————— 33



5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT......ovvieeeeeieisieieie et 34

5.3 WYKONANIE ROBOT ......ooooveessessomsvesvesssesssmnonsonvonss 5558584355 isk st isississassess iesssss i cvess 34
5.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 40
51 B O BMIARAROBIOIT ..ovacneoinssomvorssmasaranseassesspnasssssarssssmss s ESH HEAETIARI o5 ARSI P wvssses 41
5.6 ODBIOR ROBOT ..ot se st as et cn e 42
5.7 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE .......coovvotvveievieicvicenecainisininnns 42
STO5 ROBOTY DROGOWE ...t 44
Bl WISTIEP.....ccccumecsvssursmmmsrssmssnessnsassusansasssasssssusasssas sesmasessass st i385 SESTAREA SRS HHFRO S VEEHE304S 44
6.2 WYKONANIE ROBOT ..ottt 46
6.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... ..oieiieiieieeie e ettt st i s s 46
6.4 ODBIOR ROBOT ... asa sttt as s 47
6.5 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE ......ccovvovivevavcicirenesininiesnseenne. 47
STOBcc..ooeeveeeeeveeeeeeessseseaesesssesssssssssssssssssssssssesssssesssnse ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
.............................................................................................................................................. 49
i 47 or 0 = R SR —— 49
T2 MATERIALY v iosvnvsessussssonsssssesmssnasnesensens sassossesnstnssessossos ssssasasesmssseses st sassdssssasiassapasns 49
FRGPRTET. ... oonerermassarmsnnssmensaneiii i8S s T o0 58 S5 S TN A 50
Z A TRANSPORT .c..c.cocsasssssovommssusmasemenmsrssssssmsnswmasssnsassssssessssmsassssemssassmssi s SRS TR 50 40443379 50
7.5 WYKONANIE ROBOT ..o esenassnsse e 50
7.6 KONTROLA JAKOSCHROBOT ..o ...covssermereresssrssesssssnssssassensessacsiissssisssasivssss sssasssesasssonins 51
7.7 OBMIAR ROBOT ..o ser st 51
7.8 ODBIORROBOT ......oocoirtsisrssarssisorersmssssssmsessmsnsasesssssssssssossiossini siisinssssinsessissiistasesssasusss 51
7.9 PODSTAWA PEATNOSC! ..ottt 51
7.0 PRZEPISY ZWIAZINE ..ouxoncan s conommmssrenseenssssnasssmsssemmsas 3 st s s S poss ity pivsss 51
ST07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA — POMPOWNIA SCIEKOW...........ccocevmeurrnenn. 52
BT WWBTER, cosvarsovmmmmmssssmssrsmsssmosmmassssssrssssassess ssssssoness S5 E0a FETESss s r s PR g g vosasass 52
B2 MATERIALY oot st 52
8, 3 SPRZET ..ccvoncevewinsanssssn o smasmsrssanssnmasaonsmsssnsas messsi 555 58S BT Ssswssosvs s 52
B TRANSPORT ..ot ee et 53
8. 5 WY KON YWANIE ROBOIT. ..o sensensosssssnssensrens st s sesiss 5w aassupinsevesssissvasa ssssnens 53



8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o eeeea e ee e et s e 54

B.7 OBMIAR ROBOT scvssmamsvrmssampssmianss R ——— 54
8.8 ODBIOR ROBOT ...ttt ettt sttt it 54
B8 PODSTARE PEATNOBEL s o i o i s s S 54
BAOPRZEPISY ZWIAZANE .........coooeeoeeeeeeeeeeeee s snes s 54
B B e A R RS RS SR 55
STOB....oooeeeeeeeveresseeeieseserssssesissssesesssesssmsssesssssssssssssssssssssans ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
.............................................................................................................................................. 57
8.1 OKBESLENIA PODSTAWOWE ..o nimmmmmmnrs s e sy s 57
9.2 WYKONYWANIE ROBOT ......oovoeeeeeeeeeeeeeeeeeesee e aaeease s sassanaseenis s s nanaens 58
R D gl R —————— 58
DA SPRZET .ottt e 60
B TRANSBIGET ..o seenssorrssmssmmmn e i GO S A SRS SR T BT R 60
9.6 WYKONYWANIE ROBOT ..ot 60
4.7 KONTROLA JAKOSCLROBOT......crcvmsissaisomssi s e s s s 64
9.8 OBMIAR ROBOT ... 65
0.9 ODBIOR ROBOIT ......on0o s esmmiisssiaisiis s s 555 o s s i s i e 65
9 AOPRZEPISY ZWIAZANE ...t 66
(777 H——— ROBOTY IZOLACYJNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
.............................................................................................................................................. 67
Lo Sy 1 =1 =SSOSO 67
10.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..., 67
TOBMATERIALY ..ot 67
g OF X5 y A O 67
0.5 TRANSPORT ...t en s 67
10.6 WY RONYWANIE ROBOT o nommasmmmsems s s i s s 67
10.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 68
(T e T o 68
10.9 ODBIOR ROBOT ...ttt sttt 68
N s L e L —— 69

str. 3



ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WSTEP

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
czesci specyfikacji wykonania i odbioru robét. Wymagania dotycza rob6t budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pn. ,Poprawa ochrony srodowiska i jakosci Zycia mieszkaricow
poprzez uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Izabelin” oraz ,Poprawa
ochrony Srodowiska i jakosci zycia mieszkaricéw poprzez uregulowanie gospodarki wodno - Sciekowej
w aglomeracji Izabelin — czes¢ II”

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zakresu robot inwestycji opisanej w pkt. 1.1.

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

1. Roboty budowlane systemu kanalizacyjnego:

a. kanalizacja grawitacyjna

b. studnie kanalizacyjne

2. Roboty budowlane systemu wodociggowego:

a. sie¢ wodociggowa

c. wezly wodociggowe

3. Roboty towarzyszace:

a. odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robot,

b. odtworzenie w pasie robét nawierzchni zjazdéw, trawnikéw, itp.,

c. zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych (rury ostonowe dwudzielne),

d. zabezpieczenie istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, telefonicznych i
innych istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu,

e. likwidacja wytaczonych z eksploatacji odcinkéw kanatéw i studni,
f. likwidacja lub adaptacja zbiornikéw bezodptywowych na $cieki.

Realizacja umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robot:
a. przygotowawczych,

b. geodezyjnych,
¢. montazowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej,
d. montazowo-instalacyjnych sieci wodociagowej,

e. wykonania teleinspekcji kamera przemystows,
f. odtworzenia nawierzchni.

str. 4



1.1:3 KOBY CPV

Nazwy i kody rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) Rodzaj robot Kody wg CPV
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0
Roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Rekultywacja trenu 45112330-7
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 45112710-5
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub | 45200000-9
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5
Konstrukcje 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i | 45230000-8
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii | 45231000-5
energetycznych ;

Ogoélne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw 45231100-6
Ktadzenie rurociagéw 45231110-9
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania | 45231300-8
Sciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli 45232000-2
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej 45232410-9
Przepompownie $ciekéw 45232423-3
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania | 45233000-9
nawierzchni autostrad, drég

Roboty drogowe 45233223-8
Roboty w zakresie budowy drog 45233120-6
Roboty w zakresie naprawy drog 45233142-6
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli 45233200-1
Wyrdéwnanie terenu 45236000-0
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Roboty w zakresie przewodéw i instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311000-0
Instalowanie o$wietlenia 45312311-0
Kladzenie kabli 45314300-4
Instalacje niskiego napiecia 45315600-4
Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z przywotanymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia $ciekéw.

2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
wynikajgcymi z realizacji budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami niezbedna do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia.

4. Glteboko$¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

5. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wykonujaca samodzielng funkcj¢ w budownictwie,
pelnigca nadzér nad budowa w imieniu Zamawiajgcego.

7. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastgpuje dzigki
sile ciezkosci.

8. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych.

9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji projektu.

10. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

11. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz z kanatow
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

12. Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch bocznych.
13 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat.

14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego.

15. Metody bezwykopowe - budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanatu, studzienki, pompowni.

17. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny lub wodociggowy.

18. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6éw a niewykorzystanych do budowy.

19. Odrzuty boczne - odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy nieruchomosci gruntowej.

20. Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

21. Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta rur.

22. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
23. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
25. Przedmiar Robot - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

26. Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng w
nieruchomoséci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienks, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

27. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koticowy punkt trasy.

28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

29. Sie¢ kanalizacyjna - uklad polaczonych przewod6w kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

30. Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodéw i obiektow inzynierskich przeznaczonych
do dostarczania wody do celéw bytowych.

31. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

32. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.

33. Umocnienie $cian wykopu - zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujace peine
bezpieczenstwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
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34. Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw.

35. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

36. Wykopy liniowe - wykopy o szerokoéci 1,6+2,5m o $cianach pionowych.
37.Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

38. Zasypka gléwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

39. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

40. Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi, o$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen

56. Inne okreslenia i definicje - zgodnie z norma PN-EN 752-1.

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i STWiORB, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjga Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Dziennikiem
Budowy, oraz zgloszeniem rozpoczecia rob6t w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawce w ramach umowy -

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce rysunki i projekty (oryginat
+ 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego i innych kompetentnych wiadz, a takze
uzytkownikdéw i wiascicieli, bedacych stronami w postepowaniu:

a. dokumentacje powykonawczg,

b. projekty organizacji robot,

c. propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét,

d. plan BIOZ,

e. program zapewnienia jakosci,
f.w przypadku zmiany technologii wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
zamiennego projektu technologii wykonania robét,

g. projekt Organizacji Ruchu (jesli wymagany)
h. technologie odprowadzania wody z wykopéw.

Powyzsza lista rysunkéw i projektow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeinienie ogélnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robét na wiasny
koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
kazdym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami Wykonawca winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona stosownej korekty lub powiadomi projektanta w ramach
nadzoru autorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

str. 7



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
STWiORB.

Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do protokolarnego zakonczenia
inwestycji i przekazania do eksploatacji, a w szczegélnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych,

b. utrzyma ruch publiczny, a przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco,

c. fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sig z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z péZniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okre$lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

¢) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

d)zapewni $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Zielen

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wtasnoscig Zamawiajacego,
ktéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania i
wycinki wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, rozltadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny
odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejacych drzew
i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. W przypadku braku mozliwosci odtworzenia Wykonawca wyptaci ekwiwalent w
odpowiedniej wysokoéci, oszacowanej przez rzeczoznawce w uzgodnieniu z wiascicielem
nieruchomoséci. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara administracyjng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
zagospodarowania znajdujgcego sie w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiagzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi nadzér
inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Je$li w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczego6lnosci obowigzuja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126z 2003 r),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
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robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 1.).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do terminu zakonczenia umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu zakonczenia umowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu zakonczenia umowy.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie poéZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi i ich skutkami.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajgc Zamawiajgcemu kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét podane sg odnoéniki do
norm krajowych Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i
czytane w potaczeniu z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm Kkrajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowsg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB. Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sig z
trescig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktéw prawnych majacych zastosowanie do robét
w ramach umowy zawarto w pkt. 1.10 niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robét.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym miedzy innymi zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, objazdy, na prowadzenie drogi tymczasowej, wycinke drzew, na lokalizacjg baz i biura
budowy, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznoséci publicznej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na
swoj koszt.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wiadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen na koszt Wykonawcy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela i w
uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy zorganizowal zaplecze, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczeri p.poz, wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panistwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Biuro budowy powinno znajdowaé sie w poblizu miejsca prowadzenia robét. Lokalizacja biura
budowy podlega akceptacji Zamawiajgcego.
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

1.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWiORB i dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami planu zapewnienia jakosci (PZ]).

Do wykonania robét moga by¢ zastosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2006r., Nr 156, poz.. 1118),

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z poZniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.

1.2.1 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W odpowiednim czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytworzenia i wydobywania materiatéw, aprobaty techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi
i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w STWiORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniajg wymagania STWiORB
w czasie postepu robot.

1.2.2 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze zamiany materiatu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane. Zmiana podlega akceptacji Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.2.3 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego i inne osoby umocowane przez
Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Rury z tworzyw sztucznych i stali kwasoodpornych nalezy
sktadowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 mi w odstepach 1 do 2 metréow. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé 1 m.

3. Rury o réznych érednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac sie na powierzchniach ptaskich z zastosowaniem
belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢
stosu nie powinna przekraczac 2,00 m.

5. Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki,
wktadki itp.).

6. Nie dopuszczaé do sktadowania w sposoéb, przy ktorym mogty by wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywad¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

8. Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny byé¢ skladowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

9. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robdt.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i STWiORB. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZ].

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZ]) lub projekcie organizacji robot, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
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nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robat.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej STWiORB nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) zurawie budowlane samochodowe,

b) samochoéd skrzyniowy,

¢) samochéd samowyladowczy,

d) koparki podsiebierne,

e) spycharki kotowe lub ggsienicowe,

f) tadowarki,

g) sprzet do zageszczania gruntu,

h) mtoty pneumatyczne,

i) pity mechaniczne,

j) palniki acetylenowe,

k) wibromtoty do zapuszczania grodzic,

1) wciggarki mechaniczne,

1) agregat odwodnieniowy z zestawem iglofiltréw o wydajno$ci min.150 ms/h,
m) pompy do odwadniania wykopow,

n) agregat pragdotwdrczy,

0) teodolity, tachimetry,

p) niwelatory, dalmierze, tyczki,

r) aty, taémy stalowe, szpilki.

s) elektronarzedzia

1.4 TRANSPORT

1.4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwoséci przewozonych materiatéow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy beda usuniete z placu budowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, PZ] i STWiORB, w terminie przewidzianym
umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, prywatnych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Rury z tworzyw sztucznych (PVC)

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce, Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
fancuchow. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
$rednicy), przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

a. przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

b. przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa,
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c. na platformie samochodu rury powinny lezeé¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm i gruboéci co najmniej 2,5cm, ulozonych prostopadle do
osi rur,

d. wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0m,

e. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
taficuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

f. przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

g. przy dhugosciach wiekszych niz dugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1,0m,
h. ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznoéci jak dla rur z tworzyw sztucznych,

i. transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,

j. niedopuszczalne jest ciggnigcie ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

a. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

c. projekt organizacji budowy,

d. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

e. zestawienie materiatéw i urzadzen planowanych do wbudowania i wykorzystania na powyzszej
inwestycji (z podaniem producenta, nr katalogowego, kart katalogowych, dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie),

f. uzgodni terminy wykonywania robét na dziatkach prywatnych.

1.5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i jako$¢ zastosowanych materiatéw, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, PZ] oraz projektem organizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiORB, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierac:
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1. Czes¢ ogdlng opisujgca:

a. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c. warunki bezpieczenstwa zespotoéw higieny pracy,

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

f. procedure proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robdét,

g. nadzor nad dokumentami na budowie,

h. zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji,

i. plan kontroli rob6t, dostaw i badan,

j. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, w tym $wiadectwa legalizacji i inne
materiaty stwierdzajgce, Ze zastosowane urzadzenie jest dopuszczone do stosowania i jest sprawne.

2. Czesc szczegblowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d. procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdow robét,

e. sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom (wyréb
niezgodny).

1.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Wykonaweca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

1.6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji.

1.6.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikéw badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.6.6 CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Normg,

b. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIORB, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakkolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.7 DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do konca okresu odpowiedzialnosci za usterki.
Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robét,

c. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

d. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

f. uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

g. daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

h. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych
odbioréw robat,

i. zmiany Kierownika Budowy, Kierownika Robét, Inspektora Nadzoru, z opisaniem stanu
zaawansowania robot,

j. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. harmonogram rzeczowo-finansowy

d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e. protokoty odbioru robét,

f. protokoty z narad i ustalen,

g. korespondencje na budowie.

3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy oraz inne dokumenty budowy muszg znajdowac sie na state w biurze budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym i by¢ zawsze dostepne dla 0s6b upowaznionych do
dokonywania wpisow. Lokalizacja biura budowy podlega akceptacji Zamawiajacego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
1.7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen z Zamawiajgcym roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioruy,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi robét budowlanych,

c. odbiorowi koncowemu inwestycji nie zawierajgcemu wad,

d. odbiorowi zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji

e. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza kazdorazowo Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, ktory przystepuje do badania i pomiaru roboét w celu ich odbioru.
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Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
rysunkami, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem koficowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych umowa.

1.8.3 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robét budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce catoéci robét budowlanych
objetych zaméwieniem wraz z docelowym odtworzeniem terenu.

Odbioru nalezy dokonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

a. odbiér rob6t budowlanych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakoséci i wartoéci,

b. catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru budowlanego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

c. komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb konicowych, préby eksploatacyjnej, ocenie wizualnej
oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt,

Do odbioru robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a. Kompletng dokumentacje catego zadania, tj.:

e Inwentaryzacja geodezyjna - szkic (oryginal ew. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez kierownika budowy) - sporzadzony przez uprawnionego geodetg, z podanymi i
zaznaczonymi:

e rzedne terenu, studni, tréjnikéw, odrzutéw, przepadéw, wiaczen in-situ, i innych punktéow

charakterystycznych,
dtugosci odcinkéw, odrzutéw, policzone rzeczywiste spadki odcinkow i odrzutéw
$rednice studni, rurociggéw, rur ostonowych itp.
naniesione wszystkie wbudowane elementy np. rury ostonowe itp.
opisane studnie, odrzuty - $rednice i numery z dokumentacji projektowej
e Wyniki badan zageszczenia zasypki odcinkéw i wokét studzienek

b. Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
c. Protokoly wejé¢, decyzje zezwalajace na zajecie pasa drogowego oraz dokumenty potwierdzajace
odtworzenie (tymczasowego lub docelowego) terenu (drég tj. o$wiadczenia zarzadcy drogi o
wlasciwym odtworzeniu terenu, co najmniej do stanu zapewniajacego przejezdno$¢ oraz przejécie i
dziatek prywatnych), na ktérych prowadzone byty roboty budowlane zgtaszane w danym miesiacu
do odbioru czes$ciowego.
d. Protokoly z préb szczelnosci odcinkéw przewidzianych w dokumentacji projektowej z
dokumentem potwierdzajacym legalizacje manometru wykorzystanego do powyzszych préb.
e. W przypadkach wymaganych dokumentacjg projektowg lub przepisami prawa wyniki badan
bakteriologicznych (dotyczy wodociagu).
f. Raportu z dodatkowej teleinspekcji wybranych odcinkéw i innych badan przewidzianych
dokumentacjg i przepisami prawa wykonanych na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego.
g. Inne dokumenty, ktérych wymoég posiadania, uzgodnienia przez Wykonawce wynikt w trakcie
realizacji inwestycji.
h. sprawozdanie z teleinspekcji kamerg wszystkich kanatéw grawitacyjnych - na CD oraz w wersji
papierowej. Kamerowanie ma byé¢ wykonane kamerg samobiezna posiadajgcg gtowice obrotowg w
wersji kolor z zoomem. Przed przystapieniem do inspekcji TV kanat musi by¢ czysty. Raport z
inspekcji kanatéw sanitarnych musi zawierac film na no$niku CD oraz wykresy w formie papierowej.
Raport musi umozliwié weryfikacje ponizszych elementow:

» pomiar spadkéw (chwilowych i $rednich) budowanych kanatéw - forma wykresu w skali

pionowej 1:5, skala pozioma 1:200,
» jako$¢ potaczen rur,
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ewentualnych uszkodzen kanatéw,

lokalizacji studni, rozgatezien i odrzutow,

stan czystos$ci budowanych kanatow i studni,

wszystkie inne ewentualne nieprawidtowosci i zastrzezenia.

protokoly wejscia i odtworzenia drog i terendw prywatnych do stanu przed
prowadzeniem robot podpisane przez zarzadce lub wiasciciela,

i. kompletne wyniki zageszczenia gruntu po pracach ziemnych,

j- Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Nadzér Inwestorski,

k. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze STWiORB i PZ],

1. Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wykorzystanych materialéw do powszechnego
stosowania w budownictwie,

1. Inne dokumenty, ktérych wymog posiadania, uzgodnienia przez Wykonawce wynikt w trakcie
realizacji inwestycji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

YVVVY

1.8.4 ODBIOR Z USUNIECIA WAD

Odbiér z usuniecia wad moze nastgpi¢ po usunigciu wszystkich wad, ktére wykryto podczas odbioru
robot budowlanych i rozruchéw oraz po sporzadzeniu catej dokumentacji niezbednej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadkach stwierdzenia nie usuniecia wszystkich wad lub stwierdzenia niekompletnosci
wymaganej dokumentacji Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

Do odbioru koncowego inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

a. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie 1:500 wykonang przez uprawnionego
geodete oraz przyjeta przez powiatowy os$rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w formie papierowej i elektronicznej (dxf)

c¢. Dokumentacje potwierdzajgcg usuniecie stwierdzonych wad w protokole odbioru robét
budowlanych i wad stwierdzonych podczas rozruchéw, m.in. raportem z inspekcji kamerg
przemystowga odcinkéw na ktérych poprawiano wady,

d. Szkic powykonawczy - plan sytuacyjny na mapie 1:500 w formie papierowe;j i elektronicznej (dxf).
Na szkicu pokazane:

e Rzedne punktéw charakterystycznych poszczegélnych odcinkéw (wlot, wylot, tréjnik,
odrzut) oraz odlegtosci.

e Podanie srednicy, spadkéw rzeczywistych oraz materiatu poszczegoélnych odcinkéw kanatow
(rurociggéw), studni, z =zaznaczeniem rodzaju studni (pofgczeniowa, przepadowsa,
kaskadowa, z podaniem rzednej wigczenia przepadu),

e Domiary kazdej studzienki, zakoniczenia odrzutu (od dwéch punktéw statych w terenie np.
shup energetyczny, stupek ogrodzeniowy itp.)

e Obiekty podlegajagce odbiorowi pogrubiong kreska, istniejgce kreska przerywang,
wyszczego6lnienie wybudowanych obiektow.

e. O$wiadczenie Kierownika budowy przewidziane w Art. 57 ustawy ,Prawo Budowlane”.

f. Protokoty z rozruchu urzadzen i pomiaréw przewidziane przepisami prawa, m.in. z pomiaréw
elektrycznych, DTR, instrukcji obstugi na powyzsze urzadzenia.

g. Protokoty koncowe wyjscia i odtworzenia drog i terenéw prywatnych podpisane przez zarzadce
lub wiasciciela, potwierdzajgcych odtworzenie w pelnym zakresie.

1.8.5 ODBIOR INWESTYCJI | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACI!

Odbidr inwestycji i przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
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1.8.6 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCII

0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz
przytoczonymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

1.9 PODSTAWA PtATNOSCI

1.9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnoéci beda wykonane prace zgodnie z postanowieniami umowy. Podstawa platnosci
jest ryczatt i wszystkie koszty zwigzane zajeciem pasa drogowego, objazdami, przejazdami i
organizacjg ruchu, zapleczem budowy, utrzymaniem terenu budowy, gwarancjami nalezytego
wykonania umowy i ubezpieczeniami i inne niezbedne do zrealizowania budowy zawierajg si¢ w
cenie ryczaltowe;j.

1.9.2 KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO, OBJAZDOW | PRZEJAZDOW

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub
innego obowigzujacego prawa miejscowego whasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robot
ponosi Wykonawca.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
ruchu i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu,

c. przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b. oplaty / dzierzawy terenu,

c. utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wyzej wymienione koszty ponosi Wykonawca.

1.9.3 ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY | ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a. dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b. utrzymaé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c. usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.

W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy nalezy:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
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a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,

b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

2. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

C. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznos$ci jego wymiane na nowe, w
szczegolnosci dotyczy to pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

d. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

e. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

f. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

g. utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

h. zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,

b. oczyszczenie terenu.

1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robdt ustala sie jednak, Ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét , poleceniami
Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz
dokumentacjami techniczno - ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr
7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z
pozniejszymi zmianami,

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627)

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdZniejszymi
Zmianami,

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r,, tekst jednolity - Dz. U.
Nr 156, poz. 1118 z 2006 T,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw z dnia 7.06.2001
r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z p6Zniejszymi zmianami,

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75, poz. 690, 2002 .,

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz.U.2006
nr 80 poz. 563),
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, 2003 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z
dnia 17 stycznia 2003 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055),

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578),

20. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2007, nr 210, poz. 1528),

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

22.PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne,

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne,

24. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogélne,

25. PN-EN 1990:2001 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji,

26. PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi - Wymiary potaczeniowe kotnierzy na ciénienie nominalne
do 1 MPa,

27.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw -- Wymiary,

28. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

29. PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi,

30. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa,
31. PN-71/E-02034 Os$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz
dworcéw i sSrodkoéw transportu publicznego,

32. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1KV,

33. WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych t. 1L
Instalacje sanitarne i przemystowe,

34. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

35. PN-B-10725:1981 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

36. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

37.PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan,

38. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r,,
40. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem -
Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 1996,

41. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

42. Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych,

43, Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

44, Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,

45, Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK,

46. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

47. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

48. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

str. 22



A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujagce normy PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

STO1 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYINE
2.1 WSTEP

2.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna - Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych czesci specyfikacji wykonania i odbioru robét. Wymagania dotycza robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Poprawa ochrony sSrodowiska i
jakosci zycia mieszkaricow poprzez uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji
Izabelin” oraz ,Poprawa ochrony Srodowiska i jakosci zycia mieszkaricéw poprzez uregulowanie
gospodarki wodno - sciekowej w aglomeracji Izabelin - czes$¢ II”

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot opisanych w umowie i dokumentacji projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
kanalizacji sanitarne;j i sieci wodociggowej oraz potozenia obiektéw.

2.1.3 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie robot pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy,

b. uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

d. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e. zastabilizowanie punkéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2 WYKONANIE ROBOT

2.2.1 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (od I
+VII).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca ma przeprowadzic obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Wykonawcy

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez uprawnionego Geodete. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw .

str. 23



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne do prawidiowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

2.2.2 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15+0,20 m i dtugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$éé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potoZonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$li¢ z taka doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okres$lenie nazwy repera i jego rzedne;j.

2.2.3 ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. 0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w
gléwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi
umieszczonych poza granicg robot.

2.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.1 KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.4 ODBIOR ROBOT

Odbidér robét zwiagzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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STO2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 WSTEP

3.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna - Roboty Rozbiorkowe odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych czeéci specyfikacji wykonania i odbioru robét. Wymagania dotycza robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Poprawa ochrony Srodowiska i
jakosci zycia mieszkaricéw poprzez uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej w aglomeracji Izabelin”
oraz ,Poprawa ochrony srodowiska i jako$ci zZycia mieszkaricow poprzez uregulowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w aglomeracji Izabelin - czes¢ II”

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

3.2 WYKONANIE ROBOT

3.2.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW | INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH (M.IN.
ROZBIORKA OGRODZEN)

Wykonanie robot rozbiérkowych w zakresie rozbiérki drég i chodnikéw obejmuje:
a. wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

b. zerwanie nawierzchni,

c. zerwanie podbudowy,

d. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
e. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

f. utylizacja materiatu rozbidorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sie do ponownego
wykorzystania,

g. wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

Rozpoczecie rob6t rozbiérkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami
ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
nawierzchni i podbudéw zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzenn i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco i utylizowaé, wywozac na
skladowisko odpad6w. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzona dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doly w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
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gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w czgsci
Roboty ziemne.

3.2.2 KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegoélnosci
materiatow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 03 Roboty ziemne.

3.3 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w czesci Wymagania Ogdlne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowsa, w tym zgodnosci z warunkami
STWiORB.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Przy materiatach szkodliwych Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajace ich wiasciwg
utylizacje.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

3.4 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY POWIAZANE

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

oraz inne obowigzujgce normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

STO3 ROBOTY ZIEMNE
4.1 WSTEP

4.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Roboty Ziemne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych czgsci
specyfikacji wykonania i odbioru rob6t. Wymagania dotycza robét budowlanych, ktére zostana
wykonane w ramach inwestycji pn. ,,,Poprawa ochrony srodowiska i jakosci Zycia mieszkaricéw
poprzez uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej w aglomeracji Izabelin” oraz ,Poprawa
ochrony Srodowiska i jakosci zycia mieszkaricéw poprzez uregulowanie gospodarki wodno - Sciekowej
w aglomeracji Izabelin — czes¢ II”

4.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacje techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej i obejmuja:

a. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b. oznakowanie robot,

c. wyznaczenie zarysu wykopu,

d. wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wibrowanie $cianek szczelnych wraz z
wykonaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnigciem,
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e. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopdéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,

f. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

g. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

h. podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,

i. zasypki,

j- Zageszczenie gruntu,

k. transport gruntu,

1. zdjecie warstwy humusu,

m. odwodnienie wykopu,

n. utrzymanie wykopu,

0. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

p. wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

q. rozebranie i odtworzenie ciaggéw komunikacji pieszej oraz drég jezdnych,

r. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

4.2 WYKONANIE ROBOT

4.2.1 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokoéciowy. W trakcie realizacji wykop6ow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo robo6t. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
Zzmian projektowych,

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg Wykonawce.

4.2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z ulozeniem sieci powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robé6t prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan sieci z infrastrukturg (linie
teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp.) Wykonawca powiadomi
zarzadzajacych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robo6t w celu uzgodnienia nadzoru
nad robotami.

W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w robotach wykopy nalezy
przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
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Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w czeéci ,Roboty pomiarowe i prace
geodezyjne”

4.2.3 ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000,

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektows,

c. inne elementy umacniajgce $ciany wykopéw posiadajace aktualne dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie za zgodg Inspektora Nadzoruy,

d. szalunki systemowe typu Boks,
e. elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowac nastgpujgce materialy:
a. podsypka pod rury (grubo$¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% Srednicy rury) zaggszczonej
mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,

b. obsypka rur (grubo$¢ warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o d < 2mm,

c. zasypka rur: grunt rodzimy - tylko gdy si¢ do tego nadaje (szczegétowo opisane w rozdziale
»Podsypka, obsypka i zasypka”),

d. materialy musza by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-5-02205:1998.

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na wlasny koszt.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglgdni¢ ochrong
érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
érodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Normg ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy wasko-przestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o min. wytrzymatosci na
parcie gruntu 50kN/m2.

Szalowanie wykopéw przy lokalizacji, gdzie wystepuja zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczefistwa osiadania, wymaga dokonania obliczen
szczegbtowych i zastosowania odpowiedniej dtugosci plyt i rozpér. Z uwagi na wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz écian obudowy wykopu wraz ze zwigkszaniem glebokosci wykopdw zaleca sig, aby
dla wykopéw o gtebokosci do 4 m stosowac obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonywa¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostalych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objgtosci zastapionej
podsypka i obsypka ochronna rur oraz warstwa wysokoéci podtoza drogowego (pod jezdnig i pod
chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.
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Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i
oSwietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac od
najnizszego punktu.

W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy uzgodni¢ szczegdty z Inspektorem Nadzoru.

0§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewnié
minimalng przestrzen roboczg, ktéra podano w ponizszej tabeli.

Minimalna przestrzen robocza pomiedzy studzienky kanalizacyjng a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ 0,5 m.

Minimalna przestrzen robocza | Minimalna wielkos¢
miedzy rurg a $ciang wykopu | przestrzeni roboczej

lub jego szalunkiem Srednica
nominalna rury

- cm
DN < 350 25
350 <DN <700 35
700 <DN <1200 45
DN > 1200 50

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

b. utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdéw ze skarpami.

Wykopy o Scianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1 m,
lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopow o Scianach pionowych o glebokosci nie wiekszej niz 1 m w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigZenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

Jesli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spelniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewnié¢ ich
eksploatacjg. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢
rurami typu AROT o di. L = 1,0+4,0 m (dlugosci wg projektéw poszczeg6lnych tras).

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociggiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywa¢ recznie.

Sposob zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1,0 m, a nocg wykop powinien by¢ oswietlony
$wiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna wykopu
zgodnie z ksztaltem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem rury kanatowej.

W przypadku napotkania na grunty zwarte wykop nalezy wykona¢ o gtebokosci 0,20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
Zageszczeniem.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét. Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKEADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM.
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4.2.4 PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinkéw kanalu w pasie istniejgcych jezdni, nalezy zapewnic
szczegblng dbatoéé przy zasypywaniu wykopéw. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik
potwierdzony badaniami zageszczenia gruntu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020,
a w szczegdlnosci ma byé gruntem sypkim zapewniajacym stalg stabilizacje i nosnos¢ przewodu
zasypanego w gruncie oraz spelniajgcym ponizsze warunki:

a) nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywa¢ na przewad, jego materiat lub wodg gruntowa,

b) wbudowywany material nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

c) nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy 111 (gliny, ity, pyly i pigstki gliniaste),

d)nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

e) nie moze zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

f) maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 2 mm - dotyczy podsypki i obsypki rury, oraz
16 mm dla zasypki.

g) powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie (dla piaskéw U wskaznik réznoziarnistosci U>6 oraz
wskaznik krzywizny uziarnieniaC=1 + 4

W przypadkach drég o nawierzchni asfaltowej grunt na zasypke powinien posiada¢ deklaracjg
zgodnosci orzekajacej o jakoéci i przydatnosci gruntu do budownictwa drogowo-komunikacyjnego
(spetnia wymagania normy PN-B-11111: 1996).

Wypelnienie wykopu sktada sig z dwéch etapow:

1 etap - Podsypka, obsypka i zasypka wstepna.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng musza stanowi¢ piaski drobnoziarniste i $rednioziarniste.
Grubo$¢ podsypki wynosi minimum 10 cm. Warstwa podsypki dolnej o grubo$ci 5 cm uktadana
bezpoérednio pod przewodem nie powinna byé zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztaczami nalezy wykonac, tam
gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraly sig na ztgczach.
Podsypke i obsypke nalezy uktadaé rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ odksztalcenia rur zar6wno w planie jak i w ich
przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysoko$ci 30cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) - niedopuszczalne jest
stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa ulozenia przewodu ma bowiem najwigksze znaczenie dla
wytrzymatoéci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczeg6lnie
w dolnej czeéci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a.
Zageszczona podsypka gérna powinna byé utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakoriczeniu uktadania i zageszczania podsypki gornej.
Ponadto naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spelniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukeji
ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakoéci podbudowy lub stanu gruntu podbudowy
pod rurg) Inspektor Nadzoru moze zlecié¢ badanie zageszczenie gruntu podtoza pod rurg.
Wilgotno$¢ zageszczane]j podsypki nie moze odbiegac od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz £2%.
Niedopuszczalne jest przeglebianie wykopu.

II etap - Zasypka gtéwna.

W strefie zasypki gtéwnej dopuszczalne jest wykorzystanie gruntu rodzimego, o ile speinia on
wymagania okre$lone w punkcie PODSYPKA, OBSYPKA ZASYPKA.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami o gruboéci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach +2%. Grubo$§¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zaggszczaniu recznym lub 30
cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1.0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnigciu wiasciwych
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parametré6w zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych
parametrow w zaleznosci od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukeji ziemnej (nasyp, wykop)
oraz kategorii ruchu.

Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt w zalezno$ci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa - obcigzenie ciezkie wskazZnik zageszczenia

gbérna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

nizsza warstwa do gtebokosci do 2,0m 1,0

ponizej 2,0 m 0,97

Kategoria drogowa -obcigzenie srednie

gbérna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

nizsza warstwa do gltebokosci do 2,0m 0,97

ponizej 2,0 m 0,95

Tereny zielone 0,95

Analogicznie odtworzenie pasa drogowego wykonac zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot.

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zaggszczenia.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw na zasypke w stanie uptynnionym.

4.2.5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie projektowanej sieci wystepujg wody gruntowe powyzej dna kanatu i nieznacznie ponizej.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta
wody gruntowej jest zastosowanie instalacji iglofiltrow sktadajacej sie z zestawu pompowego i
igtofiltrow.

Gtebokos¢ wyptukiwania iglofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej
min 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.

W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych nalezy stosowac:
a. iglofiltry usytuowane po obu stronach wykopu,

b. igtofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu.

Odwodnienia wykopow zestawami iglofiltrow usytuowanymi po obu stronach wykopéw przewiduje
sie dla odcinkéw kanatu zaglebionych powyzej 2,0 m.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposérednio z wykopu. Odprowadzenie woéod do
istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odprowadzenie woéd do odbiornika z odwadnianych odcinkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela drogi.

4.2.6 TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
a. dla szerokosci wykopu +/- 3,0 cm,

b. dla rzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm,

c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.
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4.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.1 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonywania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
Zwrocic szczegbdlng uwage na:

a. zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacjs,

b. prawidlowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

c. przygotowanie terenu,

d. zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

e.rodzaj i stan gruntu w podtozu,

f. doktadnos$¢ wykonania wykopow,

g. zageszczanie zasypanego wykopu.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét powinna by¢é potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

4.3.2 BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:
a. Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2. Szerokoé¢ dna Szeroko$é¢ dna nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/-
3,0cm.

3. Spadek podtuzny dna Spadek podtuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokoséciowych nie moze dawa¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz -1,0
++1,0cm.

4. Zageszczenie gruntu Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7]
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zaggszczenie gruntu badane
bedzie sonda dynamiczna i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu proba Proctor’a.

Badanie zageszczenia gruntu badaé min. co 50 m, ale przynajmniej jedno badanie na kazdym
odcinku sieci (pomiedzy sasiednimi studniami lub punktami charakterystycznymi), oraz min.
jedno badanie na kazdej dziatce prywatnej. Dodatkowo badanie zaggszczenia zasypki wokot
kazdej studni.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows, niniejsza STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty wyniki pozytywne.

4.4 PRZEPISY POWIAZANE
1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtioza gruntowego,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne,

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych - Techniczne warunki
dostawy,

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych - Tolerancje ksztattu i
wymiarow,
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PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych - Techniczne warunki
dostawy,

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych - Tolerancje ksztattu i
wymiardw,

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa

2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pb6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

ST04 ROBOTY MONTAZOWE
5.1 WSTEP

5.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna Roboty montazowe odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
czesci specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wymagania dotycza robot budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pn. ,Poprawa ochrony Srodowiska i jakosci Zycia mieszkaricow
poprzez uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej w aglomeracji Izabelin” oraz ,Poprawa
ochrony srodowiska i jakos$ci Zzycia mieszkaricéw poprzez uregulowanie gospodarki wodno - Sciekowej
w aglomeracji Izabelin - czes¢ 11"

5.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robdt przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazowych systemu sieci wodociggowej i
kanalizacyjne;j.
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5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.2.1 KANALIZACIA, ELEMENTY UZBROJENIA

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbudowany bedzie z rur i ksztattek PVC klasy ,S" @200
mm, taczonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi typu Forsheda 582 lub
réwnowaznymi. Rury ukltadane w gruncie nie mogg by¢ dtuzsze niz 3m.

Studzienki rewizyjne z trzonowg rurg karbowang #400@@ z nastawnymi kielichami zgodnie z normg
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ,Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow
sktadowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR
7620.

Odrzuty boczne zbudowane beda z rur i ksztattek PVC klasy ,S” @160 mm (Dz160x4,7mm) faczonych
poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.

Nalezy wykona¢ $ciany wykopu jako pionowe z pelnym szalowaniem.

Do szalowania wykopéw do gtebokosci 4 m mozna zastosowac boksy szalunkowe, dla wigkszych
glebokosci nalezy stosowaé obudowy stupowe, natomiast w przypadku skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem proponuje sie¢ obudowy dylowe.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez wody
opadowe.

5.3 WYKONANIE ROBOT

5.3.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w czesci Wymagania ogélne.

Montaz przewodéw z PVC wykonaé¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.

Montaz przewodéw z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ rur i ksztaltek z tworzyw
sztucznych na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:

a. wytrzymato$¢ na rozcigganie:

proba krotka do 3 minut 55 MPa

b. warto$¢ obliczeniowa 10 MPa

c. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 15%

d. wspétczynniki rozszerzalnosci linowej 80x10-6 1/0C
e. modut sprezystosci Younga:

krotkotrwaty, 1 minuta 3200 MPa

dtugotrwaty, 50 lat 1400 MPa

f. temperatura miekniecia metodg Vicata B = 750C.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli (drogami) -
oznaczone i badane na jako UD.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny - nie moga mie¢
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uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robét przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego kanatu. Warunki usuniecia kolidujacej zieleni wg ST 04.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. 03§
przewodu wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny z zatozeniem ciggédw reperéw roboczych.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi Ilub gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Szczegbtowe wymagania dotyczace odwodnienia wykopéw podano w czeéci Roboty ziemne.

5.3.4 ROBOTY ZIEMNE

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonywania robét ziemnych podano w czesci Roboty ziemne.

5.3.5 MONTAZ RUROCIAGOW

W ramach montazu rurociagdw nalezy wykonac:

a. podsypke pod rurociagi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wykonania robét
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z czescig Roboty ziemne,

b. odwodnienie wykopdéw zgodnie z projektem i czescig Roboty ziemne,

c. préby szczelnosci kanatow.

5.3.6 OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANALOW

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkéw przewoddw. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare
ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Przewod po utozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci .

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwrdcié uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, przy
czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezpoérednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Polgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zigczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podtozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do Igczenia.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu.

Przy uszkodzeniach rur PE (np. zarysowania) o glebokosci powyzej 10% grubosci $cianki
wbudowanie takiej rury jest zabronione.
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5.3.7 GEEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:
a.zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym,

b. uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,

c. niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gleboko$¢ ulozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna
gltebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

Przewody powinny byé¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed
zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczyc¢ korce utoZonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.8 POLACZENIA RUR PVC

Polaczenia rur PVC nalezy wykona¢ jako kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym
(uszczelka wargowa). Przed potaczeniem bose kornce rur nalezy smarowa¢ atestowanym srodkiem
utatwiajacym poslizg - zalecanym przez producenta rur. Niedopuszczalne jest stosowanie past BHP,
$rodkéw do mycia naczyn itp. Bose konce rur wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do wykonania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura do kielicha ktdrej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

5.3.9 RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych, bezszwowych. taczenie rur przez spawanie
elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb
jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow i
ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni.
Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknieé itp. wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy zlacza
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptoz
pierécieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptoz. Otwarte
pierscienie luzno polaczyé na rurociggu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebic.
Miejsce styku piericieni z rurg przewodowsa owingé¢ tasémg EVO. PierScienie plozy zacisnac
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bgdzie przesuwanie
pierscienia po rurze.

Elementéw ptéz nie mozna zaciskaé¢ jednostronnie. Polozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali
wczeéniej, poniewaz pbzZniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie moga opieraé sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy)
powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur.

Wysoko$¢ ptéz musi byé odpowiednio dobrana do $rednicy rury ostonowe;j.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie,
z obu konicéw rury ochronnej zamknaé manszetami. W przypadku przewodéw ciénieniowych nalezy
wyprowadzié na powierzchnie terenu rurki wskaznikowe.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w
rurze przejéciowej nalezy podda¢ prébie szczelnosci ziaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem do rury ochronne;j.

5.3.10 POLACZENIA RUR PE

Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuja procedury
podane przez ich producentéw.
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5.3.11 ZGRZEWANIE DOCZOtOWE

Zgrzewanie czolowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wigkszych lub réwnych
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta dobrane w zaleznosci od klasy PE, srednicy, ci$nienia i SDR. Zgrzew musi sie odbywac w
trybie automatycznym z zachowaniem powyzszych parametréw. Z kazdego zgrzewu musi powstac
Protokét zgrzewu z wydrukiem z maszyny do raportowania zgrzewéw z podaniem podstawowych
parametrow zgrzewu ( m.in. temp. zgrzewu, sita docisku przy zgrzewaniu, czas ogrzewania
wstepnego, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia). Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru aktualne $wiadectwo kalibracji maszyny zgrzewajacej.
Protokoty przedstawia sie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Zgrzewac mozna ze sobg tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika ptyniecia MFI o
tej samej $rednicy i grubosci $cianki.
Ksztattki muszg posiadac takie samo SDR jak rura. W przypadku stosowania ksztattek segmentowych
- stosowac tylko wykonane przez producenta rur.
Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu, $niegu nalezy stosowac¢ namioty ochronne, nagrzewnice i
inne $rodki ochronne zalecane przez producenta rur. W czasie mgly zgrzewanie jest zabronione.
Jezeli w trakcie zgrzewu wystagpig niekorzystne warunki atmosferyczne Inspektor nadzoru ma prawo
wstrzymac proces zgrzewu. Minimalne dopuszczalne temperatury otoczenia, przy ktorych mozna
wykonywac zgrzewy:

e 5°C-bez zastosowania dodatkowych oston

e -5°C-zzastosowaniem namiotéw ochronnych i nagrzewnic
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ wizualnie miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyplywki
(szerokosci, grubosci i ksztattu) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci te
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
Kazdy zgrzew podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed zasypaniem. Wyptywka musi
spelnia¢ wymagania okreslone przez producenta rur.
Dopuszczalne odchylenie (skrzywienie) rur na potaczeniu < 1mm na diugosci 300 mm.
Przy ksztattkach segmentowych pojedyncze potgczenie moze mie¢ maksymalne zalamanie katowe
30 ° (np. w przypadku ksztattki segmentowej o kacie 90 ° muszg by¢ min. 3 zgrzewy).

5.3.12 ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZtACZ ELEKTROOPOROWYCH

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztalttek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlagcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy
utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i
o0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢
przeprowadzona przy unieruchomionych konicéwkach rur.

Kazde zlacze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdZ na ztgczu w postaci
nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badZ na karcie magnetycznej, badZ zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zlgczu - elekirozgrzewarka.

Nalezy stosowac zgrzewarki automatyczne z czytnikiem (skanerem kodu kreskowego z muf i
ksztattek).

Do zgrzewania elektrooporowego nalezy stosowa¢ zaciski montazowe uniemozliwiajgce wysuniecie
rur z muf elektrooporowych podczas zgrzewu.

Jak w przypadku zgrzewow doczotowych przed wykonywaniem zgrzewo6w elektrooporowych nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwo kalibracji maszyny zgrzewajacej.

Przed wykonaniem zgrzewu nalezy usuna¢ zewnetrzng (utleniong) warstwe z taczonych rur przy
uzyciu skrobaka obrotowego, a nastepnie przemy¢ plynem czyszczacym majacy wiasciwosci
rozpuszczajgce tluszcze oraz absorbujgce wode, np. aceton laboratoryjny (nie techniczny!).

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci
zhgcz elektrooporowych. Ogolnie nalezy przyja¢ dopuszczalne temperatury otoczenia jak przy zgrzewaniu
doczotowym.

Kazde potgczenie podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed zasypaniem.
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Dopuszczalne odchylenie (skrzywienie) rur na potaczeniu < 1mm na diugosci 300 mm.

5.3.13 POLACZENIA MECHANICZNE

Stosowane sa gldwnie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie istniejgcy sie¢ stalowa z PE. Stosowane
moga by¢ réwniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowa. Nalezy stosowal potfaczenia
kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami profilowanymi z wkiadka stalowg z EPDM lub
NBR.

Sruby potaczeniowe + podktadka + nakretka - stal A-2.

Przy potaczeniach kotierzowych w kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej wewnatrz zbiornikow
stosujemy kotnierze aluminiowe, przy wodociagach koinierze PP wzmocnione wiéknem szklanym z
pierscieniem stalowym PN 10.

5.3.14 BLOKI OPOROWE

Na przewodach ttocznych z PE nie ma koniecznosci stosowania blokéw oporowych na zatamaniach
rurociagu.

Bloki oporowe nalezy stosowaé na elementach sieci wodociggowej przewidziane w dokumentacji
projektowej, m.in. na zasuwach wodociaggowych, hydrantach, tréjnikach. W razie watpliwosci nalezy
ustali¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.15 MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KREGOW ZELBETOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych DN1200 mm zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

5.3.15 MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze Zwiru wraz z drenazem. PodtozZe nalezy zagescié.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:

a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg),

b. rur karbowanych lub pierécieni dystansowych stanowigcych komin studzienki,

c. zwienczer (betonowe pierscienie odcigzajace, teleskopowe adaptery do wiazéw, wiazy)
Studzienki zaprojektowane zostaly: @ 425mm i @ 600mm jako nieprzetazowe. Potaczenie rur ze
studzienka jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potaczenie poszczegdlnych elementéw
pierécieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wlaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce
albo pierscieniu teleskopowym.

W przypadku drég asfaltowych konieczne jest zastosowanie teleskopowego adaptera (Tegra 600)
lacznie z Zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby
wypeinienie wokét gérnej czesci studzienki byto réwnomierne. Materiat wypeiniajacy powinien by¢
bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwié przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.
Studnie w drogach gruntowych nalezy obrukowac.

5.3.16 POMPOWNIE

Pompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie sktadajace sig ze zbiornika, pomp
ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i elementami mocowania urzadzen sterujgcych pracg pomp
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wraz z szafka elektryczng, rurociggéw ttocznych z zaworem zwrotnym i odcinajgcym, pokrywa
pompowni z wlazem i wywiewka.

Pompownig nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku montazu na ptycie
dennej nalezy jg wykonac jako zbrojong o wymiarach 2.2 x 2.2. x 0.8m

Wykonawca powinien zapewni¢ rekojmie na pompy oraz niezbedny do nich osprzet na okres
minimum pieciu lat.

W grupie urzadzen elektrycznych podstawowymi elementami dostaw sg: rozdzielnica elektryczna
(szafa zasilajgco-sterownicza) dla dwéch pomp zatapialnych oraz urzadzenia pomiarowe do
zainstalowania wewnatrz komory ssawnej.

Rozdzielnice ustawi¢ nalezy w poblizu komory przepompowni. Do wykonania potlaczen
elektrycznych pomiedzy komorg przepompowni a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidziec
odpowiednie ilosci przepustow rurowych. Zachowac¢ nalezy odpowiednie promienie giecia
umozliwiajagce tatwe wcigganie przewodéw oponowych pomp oraz obwodéw pomiarowych.
Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby unikng¢ przedostawania sie
do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawne;j.

5.3.17 MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze Zwiru wraz z drenazem. PodtozZe nalezy zagescic.

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg),

b. rur karbowanych lub pierscieni dystansowych stanowigcych komin studzienki,

c. zwienczen (betonowe pierscienie odcigzajace, teleskopowe adaptery do wlazow, wiazy).
Studzienki zaprojektowane zostaly nastepujgco: @ 400mm jako nieprzetazowe. Polgczenie rur ze
studzienka jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegdlnych elementéow
pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Witaz studzienki nalezy zamontowa¢ na pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podlgczeniu rur, nalezy wykop zasypaé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
wypeinienie wokoét gornej czesci studzienki byto réwnomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢
zageszczony zgodnie z wymaganiami producenta, aby umozliwic przenoszenie zaktadanych obcigzen
ruchu drogowego.

5.3.18 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-
energetycznym, nalezy stosowaé rozwigzania przewidziane projektem, tj. rury ostonowe. Kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT o $rednicy do 110
mm. Konicowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

5.3.19 WtACZENIE PROJEKTOWANEGO KANALtU DO ISTNIEJACEGO

Projektowany kanal nalezy wiaczy¢ do istniejgcej na kanale studzienki zelbetowej. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy odcia¢ doptyw Sciekéw do studzienki i w razie potrzeby
przepompowac Scieki. Nastepnie przed wiaczeniem kanatu nalezy sprawdzi¢ rzedng dna
posadowienia istniejacej studzienki oraz dostosowacé i wyprofilowa¢ kinete do nowych warunkéw.

5.3.20 OZNACZENIE TRASY

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy obsypac rurocigg warstwa gruntu 40 cm, zagescic¢
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wkladka w przypadku rurociggow
ttocznych. Tadéme odpowiedniego koloru (dla wodociggu - niebieski, dla kanalizacji brgzowy) uktadaé
wktadka metalowg do dotu.
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Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego i wodociggowego
w drogach (tabliczki domiarowe).

5.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady prowadzenia kontroli jakoéci robét zawarto w cze$ci Wymagania ogélne.

5.4.1 KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac:

a. sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

b. badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

c. badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,

d. badanie osi kolektora,

e. sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatoZenia przewoddéw i studzienek,

f. badanie odchylenia spadku rurociggu,

g. sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw za pomoca inspekcji TV,

h. sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

i. sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

j. badanie wskaZnikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

k. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

1. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a. odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz + 3 cm,

b. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

c. odchylenie grubo$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 2 cm,

d. odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien przekraczac + 5 mm,

f. odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
5% projektowanego spadku,

g. rzedne wiazow studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 mm

5.4.2 PROBY, PROBY KONCOWE

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym odbioru robét. Dokonywanie préob Wykonawca dostarcza catg aparaturg,
pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne,
przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i do$wiadczony personel do
przeprowadzenia préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie umowy.

Proby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne robét.

Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakoéci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
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Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania przewodéw grawitacyjnych bedzie polegaé na:

a. sprawdzeniu spadkéw przewodu,

b. sprawdzeniu wizualnie tgczen zgodnie z instrukcja montazu podana przez producenta,
c. monitoringu (kamerowaniu) przewoddw.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno$¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé¢ utrzymanie
przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodéw sa spelnione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

a.0.15 dms/mzdla przewodow,

b. 0.2 dmz/mz dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

c. 0.4 dms/mzdla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.4.3 PROBY CISNIENIOWE -HYDRAULICZNA

Prébe szczelnosci sieci i przytaczy wodociggowych wykonaé po utozeniu rur i cze$ciowym zasypaniu
z pozostawieniem odkrytych miejsc potgczen, w obecnosci inspektora nadzoru, ci$nieniem prébnym
1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725:1997 i PN-EN 805: grudzien 2002. Po napetieniu woda
przewody nalezy odpowietrzy¢, podnosi¢ ci$nienie az do jego stabilizacji na poziomie cisnienia
probnego. Procedura badawcza powinna obejmowac trzy etapy: prébe wstepng, prébe spadku
ci$nienia i gtéwna prébe ci$nieniowa.

5.4.4 DEZYNFEKCJA | PEUKANIE

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw wykona¢ dezynfekcje przewodéw
wodociggowych. W pierwszej kolejnosci rury nalezy intensywnie przeptukaé w taki sposéb, zeby
woda nie przedostata sie do uzytkowej czesci systemu zaopatrzenia. Jezeli po ptukaniu woda nie
spetnia wymagan bakteriologicznych nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem zgodnym z
dyrektywami EU i przepisami lokalnymi krajowymi np.: podchlorynem sodu w dawce 2,5 mg/dms
wody w czasie minimum 24 godzin. Nastepnie przewody nalezy przeptuka¢ wodg z wodociggu do
czasu catkowitego zaniku zapachu chloru. Przytgcza wodociggowe moga by¢ eksploatowane po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych wody i przetaczone mozliwie szybko, jak to
jest mozliwe, aby unikng¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

Kazdorazowe przelaczenie do sieci wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i
przedstawiciela eksploatacji sieci.

Nalezy zapisac i zachowa¢ wszystkie dane dotyczace catej procedury i sporzadzi¢ protokét z préby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji i przedtozy¢ do akceptacji dla inspektora nadzoru.

5.5 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru robét zawarto w cze$ci Wymagania ogdlne pkt 7.

5.5.1 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub odbiorem robét budowlanych, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejszag STWiORB obmierza sie w jednostkach
miary podanych w dokumentacji projektowej. Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie
z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
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pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej STWiORB.

5.6 ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru robét zawarto w czesci Wymagania ogélne. Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny.

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a. zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

b. prawidtowoéci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnoéci podioza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c. prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélno$ci zachowania kierunku i spadku
potgczen, zmian kierunku,

d. prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejéciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie,

e. oznakowania trasy rurociggow,

f. sprawdzenie prawidtowoséci utozenia przewoddw za pomocg kamery samobieznej,

g. badanie wskaznika zageszczenia zasypki,

h. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

5.7 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sig na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike umowy ustala sig jednak, Ze normy oraz akty prawne wg
spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz
dokumentacjami techniczno - ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr
7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z
poZniejszymi zmianami,

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ),

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi
zmianami,

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 1.,

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z péZniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7.06.2001
r,Dz. U.Nr 72, poz. 747,2001r,,

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75, poz. 690, 2002 r.,
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12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw, (Dz.U. Nr
121, poz. 1138z 2003 r.),,

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z
dnia 17 stycznia 2003 r.),

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055),

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817),

21. PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

22.PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne,

24. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

25. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

26. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

27.BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

28. PN-91/M-34501: Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

29.PN-91/E-05009/704: Instalacje placoéw budowy i robot rozbiérkowych.

30. PN-71/E-02034: Os$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz
dworcéw i srodkéw transportu publicznego.

31. WTWiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych t. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

33. PN-81/B-] 0725Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

34.PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

35. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

36. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
37.BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

38. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

39. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

40. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

41. PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

42. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

43, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.
44, Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

45. Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

46. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

47. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
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48. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

49, Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
50. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

51. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zaKkresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

STO5 ROBOTY DROGOWE
6.1 WSTEP

6.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE

Specyfikacja Techniczna Roboty drogowe odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wymagania odnosza si¢ do robét budowlanych, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Poprawa ochrony Srodowiska i jakosci Zycia
mieszkaricéw poprzez uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej w aglomeracji Izabelin” oraz
,Poprawa ochrony srodowiska i jakosci zycia mieszkaricéw poprzez uregulowanie gospodarki wodno -
$ciekowej w aglomeracji Izabelin - czes¢ 11"

6.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét drogowych w czasie budowy kanalizacji i wodociggu, i
obejmuja:

a. roboty pomiarowe,

b. roboty ziemne,

c. wykonanie poszczegdlnych warstw nawierzchni drogowej,

d. kontrole jakosci robét,

e. odbidr robét.

6.1.3 PODBUDOWA

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy
powinno posiadaé uziarnienie ciggte mieszczace si¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w
w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykona¢ najpierw walcem ogumionym a
nastepnie wibracyjnym.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inspektora Nadzoru.

Wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykonaé z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatoici na $ciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiaty,
mieszanka gruntowo - cementowa i jej wtasnosci winny spetnia¢ wymagania normy PN-5-96012/97.
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%. Podbudowa powinna odpowiada¢
technicznym warunkom wykonania wg Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozklada¢ rownomiernie a przy
zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytowa.

Przed przystapieniem do robét nalezy przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru recepture celem
zatwierdzenia. Podbudowa z chudego betonu Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o
wytrzymatoéci na $ciskanie R28 = 6-7,5Mpa. Zawarto$¢ cementu w masie nie powinna przekraczac
5%.
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6.1.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWEZNIKI

Nawierzchnia z kostki brukowe;j

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo - piaskowej o gr.3
cm. Stosowana kostka winna speinia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do uktadania kostki Wykonawca moze przystagpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
stosowanych wyrobéw.

Krawezniki

Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo - piaskowej gr.
5 cm. Do ustawienia kraweznikéw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru stosowanych wyrobéw.

6.1.5 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materialéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. kruszywa zgodnie z norma PN-5-96025,

b. wypelniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/5-96504,

c. asfalt drogowy D70 wg normy PN-5-96025:2000.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawarto$c asfaltu winna by¢ zgodna z norma PN-
S-96025.

Wtasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-5-96025.

Przed przystapieniem do robdt receptura mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwe podbudowy
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Warstwe wyréwnawcza nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-5-96025.

Rodzaje materialéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998,

b. piasek tamany i kruszywo drobne - wymagania wg. normy PN-B-11112,

c. piasek naturalny wg normy PN - B-11113,

d. wypetniacz mineralny - wymagania jak dla wypelniacza podstawowego wg. normy PN-S-
96504:1961,

e. asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965.

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,3-5,8%
zgodnie z norma PN-5-96025.

Wiasciwoéci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-96025 dla ruchu
KR2.

Przed przystagpieniem do robdt receptura mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwe
wyrownawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe $cieralng nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998,
b. piasek famany i kruszywo drobne - wymagania wg normy PN-B-11112,

c. piasek naturalny wg normy PN - B-11113,

d. wypeilniacz mineralny - wymagania jak dla wypeitniacza podstawowego wg normy PN-S-
96504:1961,

e. asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965.
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Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-6,5%
zgodnie z normga PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-5-96025 dla ruchu
KR2.

Przed przystapieniem do robét receptura mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwe Scieralng
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.2 WYKONANIE ROBOT

6.2.1 SKROPIENIE PODBUDOWY | WARSTWY WIAZACE)

Do skropienia nalezy zastosowaé¢ emulsje kationowg lub asfalt uplynniony szybkoodparowalny w
ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/mz, na warstwe wyréwnaweczg 0,2-0,5 kg/mz. Sprzet do skropienia
winien odpowiadaé ,Specyfikacji GDDP - Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno -
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco” - wyd.z 1992 r.

Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,,0SP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000 r.

6.2.2 WBUDOWANIE BETONU ASFALTOWEGO

Whbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywaé sig¢ w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-5-96025. Uktadanie
mieszanki powinno odbywa¢ sie¢ w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednakowg predkoscig 2-4 m na
minute. Uktadanie warstwy wyréwnawczej nalezy wykonac zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r.
Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiada¢ nastgpujgce wyposazenie:

a. automatyczne sterowanie pozwalajgce na ukladanie warstwy o zatozonej grubosci,

b. podgrzewana ptyte wibracyjna.

Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac si¢ wg zasad podanych OST D-05.03.05 GDDP 2001
r.

Do zageszczania mieszanek nalezy stosowa¢ walce statyczne ogumione i mieszane z przednig osia
gtadka wibracyjng i tylng ogumiong wyposazone w:

a. w sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe),

b. w fartuchy ostonowe ko6t (walce ogumione),

c. we wskazniki wibracji czestotliwoéci drgan i sity wymuszajgcej ( walce wibracyjne),

d. balast umozliwiajacy zmiane obcigzenia.

6.2.3 WYKONANIE ZtACZY

7Zacza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez réwne, pionowe cigcia a nastgpnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

6.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady prowadzenia kontroli jakosci robot zawarto w czgsci Wymagania ogolne.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badari okreslonych w n/w normach.

6.3.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmuja caty proces budowy i powinny by¢ wykonywane
z czestotliwo$cig okreslong w normach gwarantujacg prawidtows jako$¢ robét oraz na zadanie
Inspektora Nadzoru.

b. W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiaréw: podioza (koryta), podbudéw i warstw bitumicznych. Niwelacje

str. 46



nalezy wykona¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi - w osi drogi oraz przy prawe;j i
lewej krawedzi drogi.

c. Dokumentacja wynikow pomiaréw i badan.

d. Wszystkie wyniki badan i pomiaréw musza by¢ opracowane w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

6.3.2 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan jakosci poszczegoélnych
sktadnikow masy betonu asfaltowego.

6.3.3 KONTROLA JAKOSCI PRODUKCJI MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO

Kontroli podlegaja:

a. sktad masy betonu asfaltowego i zgodno$¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,
b. stabilno$¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09,

c. sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d. sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji.

6.3.4 KONTROLA JAKOSCI UtOZONEJ NAWIERZCHNI

a. sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
b. wskaZnik zageszczenia wg PN-67/5-04001,

c. objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/5-04001,

d. szeroko$¢ warstwy - tasma,

e. grubos$¢ warstwy - taSma, suwmiarka,

f. rownos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,
g. rownos¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
h. spadek poprzeczny - tata profilowa,

i. sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,

j. ocena wizualna.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Nadzoru
Inwestycji i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

6.4 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania odbioru robét zawarto w cze$ci Wymagania ogdlne.
Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robdét z umowa beda badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji obiektu jak i po zakonczeniu robét, oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.

6.5 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWi0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3.PN-D-96002 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

14. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

15. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

16. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie

17. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

19. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa
20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

21. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg krystalizaciji
22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

23. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

24. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

25. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

27. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
28. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiennych Kruszywa mineralne do betonu
zwyklego

29. PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

30. PN-B-06711 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykly

31. PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

32. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

33. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

34. PN-5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

35. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

36. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

37. PN-P-01715 Wi6kniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan
38. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

39. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

40. BN-64,/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

41. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

42, BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

43. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

44 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM -1997

45, TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

46, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994

47. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 .

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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STO6 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
7.1 WSTEP

7.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania zasilania z sieci
energetyki zawodowej pompowi $ciekéw.

7.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI TECHNICZNE)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych ponizej.

7.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem zasilania w energie elektryczna z sieci energetyki zawodowej. Zakres robét wynika z
warunkow przytaczenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej i obejmuje wykonanie:
a. przylacza ze stupa linii napowietrznej n.n. zasilanej ze stacji transformatorowej - ztgcza
kablowo - pomiarowego zlokalizowanego przy stupie linii napowietrznej
b. instalacji uziemiajacej od stupa, poprzez zigcze kablowo - pomiarowe do rozdzielnicy
przepompowni RP - ptaskownikiem ocynkowanym
c. linii kablowej wlz - kablem.

7.1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykopy nalezy wykonywac recznie.

Prace pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi $redniego i niskiego napiecia nalezy
wykonywa¢ ze szczegblng ostroznoscia. Zabrania sie pracy sprzetu budowlanego (koparki, dZzwigi,
zurawie) w odlegtoéci mniejszej niz 5 m od skrajnego przewodu linii SN-15 KV (liczonej w poziomie)
oraz 3 m od linii nn. W razie koniecznosci uzycia w/w sprzetu w odlegto$ci mniejszej nalezy wystgpic
z prosba o wytaczenie napiecia na linii na czas robét. Prace wykonywac w stanie beznapieciowym
tych linii, bezwzglednie pod nadzorem pracownika dozoru.

Roboty zwigzane z podiaczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawienia.

7.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte w ramach wykonywanego zadania winny spelnia¢ okreSlone w
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarow
wedlug zasad niniejszej specyfikacji technicznej s3:

zigcze kablowo - pomiarowe typu ZK-1/P - prefabrykacja zgodnie z dokumentacjg
tréjfazowy licznik energii elektrycznej czynnej kabel YAKXS 4x25 mm?

ptaskownik stalowy ocynkowany

rura ostonowa Arot SRS 110 (kolor niebieski)

rura ostonowa Arot SV 50

odgromnik

uchwyty do rur, materiaty montazowe itp.

@ e oo T
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7.3 SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu robét to:

a. samochod dostawczy do 5t

b. koparka
Sprzet powinien odpowiada¢ og6lnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatos$ci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

7.4 TRANSPORT

Transport ztacza kablowo-pomiarowego oraz materiatéw powinien odbywac sig przy uzyciu sprzetu,
ktérego uzycie nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet wymagany do
bezpiecznego transportu szafy i wytadunku na obiekcie:

a. samochdd dostawczydo 5t
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ zlgcze przed przemieszczaniem i jej uszkodzeniem.
Ztacze zamontowaé na fundamencie wchodzacym w sktad zestawu, zgodnie z wytycznymi w
projekcie.

7.5 WYKONANIE ROBOT

7.5.1 ZtACZE KABLOWO — POMIAROWE TYPU ZK-1/P

Lokalizacje zlgcza kablowo - pomiarowego wyznaczy¢ wg rysunku w dokumentacji. Skrzynki
zlaczowo-pomiarowe zainstalowaé nalezy wg wytyczenia geodezyjnego. Obudowy ztgcz wykonac z
utwardzonego tworzywa sztucznego odpornego na dlugotrwate dziatanie promieniowania
stonecznego i czynnikéw atmosferycznych. Drzwiczki w ztaczu zamykane na ktodke, przystosowane
do plombowania. Drzwiczki skrzynki pomiarowej zaopatrzone w zamykany wizjer do odczytu
wskazan licznika i dostepu do wytacznika samoczynnego.

7.5.2 KABLE ZASILAJACE

Trasy kabli zasilajacych i wlz do rozdzielnicy RP nalezy wytyczy¢ wg zatwierdzonej przez ZUD
dokumentacji. Trasy linii wytycza firma geodezyjna. Kable ukfada¢é w rowach kablowych na
glebokosci 0,7 m, na podsypce 10 cm warstwy piasku. Utozone faliscie (z zapasem okoto 3%) kable
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej (oczyszczonej z gruzu i
kamieni), na ktérej utozyé¢ wzdhuz trasy kabla folie igielitowa grubosci minimum 0,5 mm, koloru
niebieskiego. Rowy kablowe =zasypywa¢ do kofica pozostaly z wykopu ziemia.
Dziesieciocentymetrowe warstwy ziemi ubijaé, zabezpieczajac w ten sposéb kable przed
naprezeniami spowodowanymi osunieciami gruntu. Na obu koricach kabli zostawi¢ zapas
eksploatacyjny po ok. 1m kabla. Na kablach. zatozy¢ oznaczniki z informacja: rok budowy, rodzaj
kabla, kierunek, wlasno$é, napiecie). Kabel na stupie linii napowietrznej utozy¢ w rurze ochronne;j.
Kabel na wjezdzie na posesje utozy¢é w przepuscie z twardego polietylenu, koloru niebieskiego.
Otwory rury uszczelni¢ wodoodpornymi masami plastycznymi (np. kauczuk silikonowy) na dhugosci
minimum 10 cm.

7.5.3 INSTALACIA UZIEMIAJACA

Do zlacza kablowo-pomiarowego nalezy utozy¢ bednarke uziemiajaca potaczong z uziemieniami
stupéw linii napowietrznych. Uziemienie szyny PE rozdzielnicy przy przepompowni zostanie
wykonane przez potaczenie jej z zaciskiem uziemiajacym w zigczu kablowym.
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7.5.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec¢ zasilajgca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wytaczenie obwoddw za pomoca zabezpieczen nadpradowych i
roznicowo-pradowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.

Przed wiaczeniem instalacji pod napiegcie nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
protokoét z pomiaréw nalezy przedstawié przy odbiorze robot.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST, Przepisy
og6lne”.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa jakosci i atesty. Po
zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

a. sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

b. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnoéci faz itp.

c. pomiary kabli elektrycznych

7.7 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST ,Przepisy ogélne”. Obmiaru robét dokona¢
nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne ustalenia, wynikajgce w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.8 ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
a. sprawdzenie zgodnoéci rob6t z umowg, dokumentacja, warunkami, normami
b. sprawdzenie udokumentowania jako$ci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
c. sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji
d. sporzadzenie protokotu z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen

7.9 PODSTAWA PtATNOSCI
Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Przepisy ogolne”.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych Nr 37 z dnia
1.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)
2. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa
3. Przepisy Eksploatacji Urzadzen i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V Instalacje
Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"
5. Instrukcja Badan Odbiorczych Urzadzen Elektrycznych - wydana przez Zaktady Pomiarowo-
Badawcze Energetyki Energo-pomiar Gliwice.
Polska Norma PN /E-05009/91 pt.: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a szczegélnie
zeszytnr 6
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STO7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA — POMPOWNIA SCIEKOW
8.1 WSTEP

8.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania.

8.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ponizej.

8.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
dostawa i montazem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z
automatyka obejmujacych:

instalacje sitowe zasilania pomp,

instalacje zabezpieczen pomp,

instalacje pomiaréw poziomoéw Sciekdéw,

oraz uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i wigczenie do sieci
monitorujacej.

a0 ow

8.1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wiaczenie do sieci monitorujgcej prace pompowni nalezy ustali¢ w porozumieniu z autorem
programu monitorujgcego.

8.2 MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte w ramach wykonywanego zadania winny speinia¢ okreslone w
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiaréw
wedlug zasad niniejszej specyfikacji technicznej s3:

a. rozdzielnica RP - prefabrykacja zgodnie z dokumentacjg
b. aparatura AKPiA
c. kable
d. rury ostonowe
e. puszki odgateine z zaciskami
f. konstrukcja wsporcza z katownika 40 x 40 4 mm
g. uchwyty do rur, materialy montazowe itp.
8.3 SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu robét to:

a. samochod dostawczy do 0,9 t

b. elektronarzedzia
Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatoSci. Sprzet
powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie Z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.
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8.4 TRANSPORT

Transport rozdzielnicy RP powinien odbywa¢ sie przy uzyciu sprzetu, ktérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet wymagany do bezpiecznego transportu szafy i
wytadunku na obiekcie:

a. samochdd dostawczy do 0,9 t
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ szafe przed przemieszczaniem i jej uszkodzeniem.
Szafe zainstalowa¢ na konstrukeji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

8.5 WYKONYWANIE ROBOT

8.5.1 INSTALACIJE SItOWE

Instalacja sitowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy
kablem. Kable fabryczne pomp beda wpinane bezposrednio pod zaciski listew przytaczeniowych w
rozdzielnicy.

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR75
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP) i DVR50 (dla PD-
9) prowadzonych pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP. Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory. Polgczenie
kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonaé¢ w puszkach odgateznych IP 66.
Kabel zasilajacy do rozdzielnicy RP zostat ujety w projektach zasilania w energie elektryczna.

8.5.2 INSTALACJE ZABEZPIECZEN POMP

Instalacja zabezpieczen pomp obejmuje przytaczenie do rozdzielnicy RP zabezpieczen termicznych
(bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych. Utozy¢ nalezy dwa kable YKY 2x1 mm?,
czujniki zostajg wlaczone w uktad 12V DC. Dla pompowni PD-9 kable fabryczne pomp bedg wpinane
bezposrednio pod zaciski listew przytaczeniowych w rozdzielnicy.

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktadaé w rurach ostonowych DVR75
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP) i DVR50 (dla PD-
9) prowadzonych pomiedzy komora przepompowni a szafg rozdzielnicy RP. Wewnatrz
przepompowni kable uktadaé w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory. Potgczenie
kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach odgateznych IP 66.

8.5.3 INSTALACJE POMIAROW POZIOMU SCIEKOW

Instalacja pomiaréw poziomu $ciekéw w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody:

a. pomiaru ciggtego - sygnat 4 - 20 mA

b. pomiaru punktowego - wykonanego kablem YKY 3x1 mm?, wlgczony w uktad 24V DC (dla

PD-9 12VDC)

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR75
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komora przepompowni a szafg rozdzielnicy RP) i DVR50 (dla PD-
9) prowadzonych pomiedzy komora przepompowni a szafg rozdzielnicy RP. Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory. Potgczenie
kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach odgateznych IP 66.

8.5.4 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Napedy pomp podigczone zostaty do szyny uziemiajgcej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE
rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energie elektryczng z sieci energetyki.
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8.5.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec zasilajgca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wylgczenie obwodéw za pomoca zabezpieczen nadpradowych i
réznicowo-pradowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.

Przed wiaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
protokoét z pomiaréw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze robot.

8.5.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RP zastosowaé ochronnik przeciwprzepigciowy.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST ,Przepisy
ogolne”.
Materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i atesty. Po
zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

a. sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

b. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnosci faz itp.

c. pomiary Kabli elektrycznych

d. kontrola funkcjonalna automatyki

8.7 OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST ,Przepisy ogélne”. Obmiaru robét dokona¢
nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne ustalenia, wynikajgce w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.8 ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru konicowego nalezy:

sprawdzenie zgodnosci robdt z umowa, dokumentacjg, warunkami, normami
sprawdzenie udokumentowania jako$ci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji
sporzadzenie protokotu z odbioru z podaniem wnioskéw i ustaleri.

oo oW

8.9 PODSTAWA PtATNOSCI
Warunki ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Przepisy ogélne”.

8.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych Nr 37 z dnia
1.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)

2. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa

3. Przepisy Eksploatacji Urzadzen i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom V Instalacje
Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"

5. Instrukcja Badan Odbiorczych Urzadzen Elektrycznych - wydana przez Zaktady Pomiarowo-
Badawcze Energetyki Energo-pomiar Gliwice

6. Polska Norma PN/E-05009/91 pt: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych®, a
szczegodlnie zeszyt nr 61 "Sprawdzenia"”.
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8.11 ROZRUCH

8.11.1 GRUPA ROZRUCHOWA.

Organizatorem rozruchu jest Inwestor. Za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada
wyznaczony przez Inwestora Kierownik Rozruchu

W sktad grupy rozruchowej moga wejs¢:

oddelegowani przedstawiciele wykonawcéw robét branzowych

przedstawiciele inwestora

przedstawiciele dostawcow maszyn i urzadzen

przedstawiciele jednostki projektowej

zatoga uzytkownika obiektu.

P oo

0 sktadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

8.11.2 OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU

Do obowigzkow kierownika rozruchu nalezy:

1. W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty préb montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu

2. Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.

4. Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udziatu w rozruchu przeszkolonej zalogi
eksploatacyjnej

5. W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkéd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzadzen itp.) kierownik
rozruchu niezwtocznie powiadamia Inwestora, ktéry podejmuje decyzje o sposobie dalszego

postepowania
6. Po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest zlozy¢ sprawozdanie
obejmujace:
a. protokoty wynikéw rozruchu
b. okreslenie sprawnosci technicznej
c. osiggniete parametry
d. wskazowki dla dalszej eksploatacji

8.11.3 SKLAD GRUPY ROZRUCHOWE]J

Sktad grupy rozruchowej elektryké6w najczesciej stanowia:
a. inzynier rozruchu robét elektrycznych i AKPiA - 1 osoba
b. monter rozruchu robét elektrycznych i AKPiA - 1 osoba
c. automatyk / programista - 1 osoba.

Grupa rozruchowa elektrykow przed rozpoczeciem rozruchu powinna zapoznac sie z dokumentacjg,
przeznaczeniem urzadzen i zasadami ich obstugi oraz szczegdétowymi DTR dla poszczegdélnych
urzgdzen podlegajacych rozruchowi.

8.11.4 PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBStUGUIJACEGO

W catosci prac rozruchowych elektrycznych i AKPiA powinien bra¢ udziat personel przewidziany do
obstugi urzadzen elektrycznych w ramach przysztej Zatogi Uzytkownika.
Personel przewidziany do obstugi urzadzen elektrycznych powinien:
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a. by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

b. miec¢ odpowiednie kwalifikacje - grupy BHP i SEP
po zakoriczeniu rozruchu ztozyé¢ egzamin z zakresu znajomo$ci budowy urzadzen elektrycznych
zastosowanych w obiekcie, umiejetnosci ich obstugi i konserwacji oraz znajomosci przepisow BHP i
p.poZ.
Sktad komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor.

8.11.5 ZADANIE ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNEJ.

Celem rozruchu czeéci elektrycznej i AKPiA jest przeprowadzenie prac sprawdzajgcych, poréwnaniu
ich wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz doktadna obserwacja prawidtowosci pracy urzadzen
elektrycznych.
W trakcie rozruchu nalezy
a. przeprowadzi¢ doktadng obserwacje prawidlowosci pracy urzadzen elektrycznych i
wyeliminowa¢ wszystkie usterki i niedociggnigc
b. zlozy¢ sprawozdania obejmujgce protokoly zawierajgce wyniki rozruchu, okreslajace
sprawno$¢ techniczng oraz osiggniete parametry i wskazniki dla dalszej eksploatacji
c. przeprowadzi¢ przygotowanie urzadzen, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru
konicowego i przekazania do eksploatacji.

Wynikiem rozruchu jest protokét zawierajacy informacje o sprawdzeniu procesu technologicznego i
uzyskaniu wydajnosci i parametréw zgodnych z zatoZeniami techniczno-ekonomicznymi inwestycji.

8.11.6 ETAPY ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNE)

Rozruch urzadzen i instalacji elektrycznych i AKPiA musi by¢ poprzedzony wykonaniem niezbgdnych
préb pomontazowych. Préby te stanowig cze$¢ zakresu robot budowlano-montazowych i obejmuja:

a. Techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

b. Sprawdzenie sprawnosci i prawidtowosci dziatania

c. Préby funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen i instalacji

d. Pomiary, prace regulacyjno-pomiarowe

e. Uruchomienie prébne
Prace rozruchowe nalezy wykonac zgodnie z:

a. polskimi normami

b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych

c. instrukcjamii ewentualnymi zaleceniami inwestora lub generalnego wykonawcy.
Spis podstawowych aktéw prawnych, norm i przepiséw wyliczono w punkcie 10 niniejszego opisu
Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w protokotach szczegétowych lub udokumentowane
wpisem w dzienniku budowy. Stanowig one podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjgcia
prac rozruchowych.

8.11.7 PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Podstaws przystapienia do prac rozruchowych czeéci elektrycznej i AKPiA urzadzen i instalacji w
pompowni jest zakonczenie montazu, przeprowadzenie ruchowych prob pomontazowych i
przekazanie protokotéw z przeprowadzonych préb i pomiaréw.

8.11.8 PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Prace rozruchowe czesci AKPiA winny by¢ poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu recznym
pomp z uzyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD, oprogramowaniem modutu
transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji do systemu monitoringu przepompowni.
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8.11.9 ZAKONCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO

Po zakoriczeniu prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPiA inzynier rozruchu robét elek-
trycznych obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie obejmujace :
a. protokoty przedstawiajgce wyniki rozruchu elektrycznego z okre$leniem sprawnoéci
technicznej urzadzen
b. wskazéwki do dalszej eksploatacji urzadzen elektrycznych
Po zaakceptowaniu przez Inwestora protokotéw przedstawiajgcych wyniki rozruchu
elektrycznego - obiekt moze by¢ przekazany Uzytkownikowi do normalnej eksploatacji.

ST0O8 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

9.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym Kkamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej,
sktadajgcej sie z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiat powszechnie stosowany w budownictwie,
charakteryzujacy sie takimi cechami, jak duza wytrzymato$é¢ na $ciskanie, trwato$¢ i odporno$é na
dziatanie réinego rodzaju czynnikéw (ognia, wahan temperatury, wilgoci i wplywéw
atmosferycznych), fatwos¢ formowania elementéw oraz dostepnos$é i niewielki koszt w poréwnaniu
z innymi materiatami konstrukcyjnymi. Beton ma jednocze$nie matg wytrzymato$¢ na rozcigganie. Z
tego powodu moze by¢ stosowany tylko w elementach, w ktdrych wystepuja wytgcznie naprezenia
Sciskajgce lub co najwyzej mate naprezenia rozciggajace.

Zakres stosowania betonu zostat znacznie rozszerzony w wyniku jego polaczenia w jednym
elemencie ze stalg, a wigc materiatem o duzej wytrzymatosci na rozciaganie. Stal przejmuje na ogé6t
naprezenia rozciggajgce, beton za$ naprezenia Sciskajgce. Materiat powstaty z potgczenia betonu i
stali nazywa sie betonem zbrojonym lub zelbetem.

[losc¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce
jedna nazwa - konstrukcje z betonu.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wsr6d
konstrukcji betonowych mozna wymieni¢ podpory mostéw, fundamenty, §ciany oporowe masywne,
zapory, mosty tukowe, nawierzchnie drog, itp.

Konstrukcje zelbetowe skitadajg si¢ z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwyklej
zbrojeniowej.

Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspétpracujg ze sobg w tych konstrukcjach i stanowig
monolityczng cato$é. Stal przejmuje naprezenia rozciagajace, a beton naprezenia $ciskajgce. Ponadto
beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im odpowiednia sztywno$¢ oraz chroni stal
przed szkodliwymi wptywami $rodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem
wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Ze wzgledu na technologie wykonania konstrukcje z betonu mozna podzieli¢ na trzy podstawowe
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczesciej prefabrykowano-monolityczne).
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na
ich wykonanie sktadajg sie na ogot nastepujgce czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci,

Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje sie duza sztywnoscig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowia jednolita catos¢, a wiec wykazujg ciaglos¢ struktury betonu oraz tzw. cigglosé
konstrukcyjna.
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9.2 WYKONYWANIE ROBOT

1. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

9.3 MATERIALY

9.3.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych
odpowiednim normom.

Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z SST 01.04.

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetnia¢ wymogi projektowe.

9.3.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac kolejnoéci i zasad organizacji robot
zelbetowych i betonowych.

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna byé modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana do wymogow
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez
wykonawce robét i dolaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany
dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich
transportu i uktadania w konstrukeji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzerf mechanicznych.

Wytrzymatoéé betonu zalezy od wielu czynnikoéw, a przede wszystkim od uziarnienia i jakosci
kruszywa, iloéci oraz jakoéci cementu i wody, a takze od technologii produkcji mieszanki betonowej,
warunkéw dojrzewania betonu w Kkonstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem
przyjmowanym w projektowaniu sktadu mieszanki betonowej jest wskaznik wodno-cementowy w/c,
tj. stosunek wagowy wody do cementu.

Przy danej iloci cementu tym wigksza jest wytrzymato$¢ betonu, im mniejsza jest wartos$¢ w/c. ze
wzgledu na niezbedng iloé¢ wody do wigzania i twardnienia zaczynu cementowego wskaznik w/c
powinien wynosi¢ okoto 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne zwigzane z formowaniem
elementéw konstrukcji przyjmuje sie na ogét w/cw 0,4+0,6.

Trzeba dodaé, ze do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykly klas: B15, B20, B30, B37, B45,
B50, B55, B60. W poszczegélnych rodzajach konstrukcji nalezy uzywac betonu klasy nie nizszej niz
podana w tabl.

Najnizsze klasy betonu do poszczegélnych rodzajéw konstrukcji (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukcji Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe stafg klasa A-Q, A-l, A-1l i A-llI B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone stalg A-llIN B20
Konstrukcje sprezone — kablobetonowe B30
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Konstrukcje sprezone - strunobetonowe B37

Konstrukcje zelbetowe poddane obcigzeniu wielokrotnie zmiennemu B30

Sktadniki mieszanki betonowej
Beton zwykly uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodza: kruszywo mineralne o

frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne
(udzial w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy
cementu).

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),

- ZWIir, grys, grys z otoczakow (ziarna o Srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63
mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

- odmiany | i II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych
i/lub nasigkliwosci w grysach ze skal magmowych i metamorficznych,

- gatunki 11 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegdlnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50 zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu

Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEM
I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM I1I) i pucolanowy (CEM IV). Rozré6znia sie sze$¢ klas
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,51 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej).
Szczegdtowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr
356/98[8].

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna speinia¢é wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ skltadnikéw wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzié, ze
woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powloka malarsksa. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.
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9.3.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 01.4.

Mieszanka betonowa winna byé dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych w
spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

9.3.4 DEKLARACJA ZGODNOSCI

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaéwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badar;
wyniki badari dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partig betonu.

9.4 SPRZET

9.4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania rob6t betonowych i
zelbetowych.

9.4.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZELBETOWYCH

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekréj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowego elementu.

9.5 TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

9.6 WYKONYWANIE ROBOT

9.6.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

9.6.2 PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonani robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie robét zanikajgcych

- prawidlowoé¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem antykorozyjnym
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
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9.6.3 BETONOWANIE

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza, niz 1,5 m a o kompensacji ciektej 0,5 m.

W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej na deskach winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg pielegnacje betonu.

9.6.4 UKLADANIE MIESZANKI BETONOWE)

Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych
probleméw podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej
skladnikow.
Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego
mieszanka ciekla powinna by¢ ukladana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokoéé jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, moga byé betonowane od géry z wysokosci nie
wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysoko$é ta nie
powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna
by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki
przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie¢ go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie praktycznie
trzy sposoby ukladania mieszanki warstwami:

a. poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w
przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu
kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy.

b. poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukiadanie pelnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze
potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej.

c. warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosé;
sposéb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji

ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wglebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance

betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg thtumieniu

w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora

zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory, ktére maja zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cala powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem

cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na

10-20 cm w gdre, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po

przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostal po niej otwdr, i zanurza w

nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.
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Gdy promiefi oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sig w $rodku
tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi.
Gdy chce sie uzyskaé powierzchnie elementu gtadka i bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
$rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek péiplynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza si¢ wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa, badz stezeri deskowania $cian. 0$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zaggszcza
sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi
sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje si¢ i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowa mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.
Mozna stosowaé réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio
dobrany sktad, réznigcy sie od skladu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza rdznica
polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny, drobno
zmielony wapien, metakaolinit, itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwo$¢ jej uktadania bez
koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwo$¢ wykonania konstrukcji z ggsto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

9.6.5 OSADZANIE ELEMENTOW KOTWIACYCH

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych do mocowania marek dla konstrukcji z drewna
klejonego i elementéw wyposazenia budynku musi odbywac sie pod Scistym nadzorem geodezyjnym
w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

9.6.7 ROBOTY BETONOWE W OKRESIE OBNIZONYCH TEMPERATOR

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajace wiazanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dedatnich.
Jako temperature obnizong, wptywajgca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢ temperaturg
otoczenia wynoszaca ponizej + 10°C, a $rednig dobowga temperaturg do +5°C nalezy traktowac jako
graniczng, przy ktérej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg
ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwa organizacje i technologie wykonania tych robot.
W projekcie powinny byé¢ podane wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do -3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do -15°C. Nie nalezy betonowac
konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny byé podane sposoby zabezpieczefi umozliwiajgce uzyskanie poprzez beton

pelnej wymaganej mrozoodpornoéci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nalezy rozmieé osiggniecie wytrzymatosci na $ciskanie: 5

MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z

dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczer stosowanych w celu uzyskania przez beton peinej mrozoodpornosci - zgodnie

z instrukcjg ITB nr 282 /88:

1. zwiekszenie o okoto 10% iloéci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

2. dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstgpnych badan
laboratoryjnych,

3. podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okre$lonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,
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4. ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania
ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do
uzyskania przez beton peinej mrozoodpornosci,

5. ogrzewanie Swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieplego powietrza lub - w
przypadkach technicznie uzasadnionych - za pomocg pradu elektrycznego,

6. wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach
statych albo przesuwnych, o temperaturze wewnatrz cieplaka nie nizszej niz + 10°C

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym

przez projektanta w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna

zapewni¢ dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma by¢ ukladana mieszanka betonowa o

stosunku wodno-cementowym w/c mniejszym niz 0,55 - Swiezy beton nalezy chroni¢ przed

doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego peinej
mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3°C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej

10 dni, liczgc od chwili zakoriczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z

zewnatrz przez stosowanie wlasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochtonnych, jak maty

stomiane, papa, itp., nie zanieczyszczajacych jednak powierzchni §wiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczagc od chwili

zabetonowania konstrukgcji, badz nastgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu,

to nalezy uktada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i niezwlocznie ochronié
zabetonowany fragment konstrukeji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betonow
monolitycznych konstrukcji cienkosciennych zaleca sie stosowac przyspieszone dojrzewanie betonu

w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w

krotkim czasie wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie oraz zapewnia stateczno$¢ konstrukeji po

usunieciu deskowania.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢

jego szczelno$¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem

odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed
utozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usungé.

Szczegotowe informacje dotyczace wykonywania robdt betonowych w okresie obnizonych

temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

9.6.8 KONTROLA | PIELEGNACJA SWIEZYCH BETONOW

Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ uzgodniony z opracowang recepta robocza. Zasady uktadania mieszanki
betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze przerwy robocze w
betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie. W Kkonstrukcjach mniej
skomplikowanych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e wstupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane monolitycznie
ze stupami lub $cianami nalezy betonowa nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2 h od
zabetonowania tych stupéw i $cian,

e w plytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe w Srodkowej czesci przesta
ptyty, rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen

gltownych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac do

polaczenia betonu stwardnialego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:
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- chronié jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac w statej wilgotnosci:

3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,

7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h w dzien
i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C betonu nie polewa sie.

Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzaltym betonie.

Nie nalezy obcigzaé stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres
ten przy twardnieniu betonu w temperature ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przediuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukeji Zelbetowej moze nastapic, gdy beton
osiagnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymato$¢ tg nalezy sprawdzac na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od cigzaru konstrukcji mozna usung¢ po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow,

- noéne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) w $cianach - odpowiednio 2 i 10 MPa,

¢) w belkach i podciggach o rozpietoéci do 6 m - 70% wytrzymatosci projektowej, a powyzej 6 m -
100% tej wytrzymatosci.

Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.

9.6.9 DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chronié przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Zaleca sig, aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza
niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
szerokoéci. Deskowania belek, tukéw i sklepieni o rozpietoéci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze
strzatka konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna byc¢
okre$lona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania
nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidlowo$é wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem
(dokonaé odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

9.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.7.2 ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Podczas robo6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatoséciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukeji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzona na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na 50
m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

9.8 OBMIAR ROBOT
1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania og6lne”.
2. Jednostka obmiaru jest: 1 m3.

9.9 ODBIOR ROBOT

9.9.1 USTALENIA OGOLNE DOTYCCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajacych.

9.9.2 ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCJI

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnient dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia, elementéw konstrukgji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jakoSci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje:

a) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

b) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wieksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie
moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukeji betonowych i zelbetowych podano w
tabeli ponizej:

Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego odchylenia 5
a) na 1 m wysokosci 120
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b) na catg wysokosé konstrukcji w fundamentach 15

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 1/500 wysokosci obiektu
stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne budowlanego, lecz

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu nie wiecej
slizgowym lub przestawnym niz 100 m

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
fatg diugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
" b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow 15

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

8

2

oy L

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Stosowanie cementu powszechnego wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr
356/98. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom [ -
Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

Neville A.M.: Wtasciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 1999.

Lukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakéw 1998.

Sliwiniski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999

Krél M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakow
1999.

PN-ENV-206-1 Beton, wiaéciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i

projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1-BI 9/89 poz. 78; 2-BI 12/90 poz. 95; 3-BI 10/91 poz.
67]**)

PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie

PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w
zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszynowego o
zwartej strukturze.
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STO9 ROBOTY IZOLACYJNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
10.1 WSTEP

10.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

10.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostana zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie roboét
polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w
ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

10.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg i ST.

10.3 MATERIALY
WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00

10.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

10.5 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

WARUNK|I TRANSPORTU

Pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
ukladane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

10.6 WYKONYWANIE ROBOT

10.6.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
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10.6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonanie bezspoinowych powtlok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego:

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gteboko$¢ pod podstawg fundamentow.
Materiat wypetniajagcy wykop musi byé¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez
zakldcen przesigkaé do poziomu wod gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢
sie choéby na krétko, np. podczas silnych opadéw (warto$¢ wspétczynnika przepuszczalnosci nie
moze przekroczy¢ 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi sig , bez rozciericzenia, za
pomocg pedzla lub pacy.

Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentow:

Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy izolacji, twarde plyty styroduru
mocowac do $cian na klej. W zaleznosci od wielko$ci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6-8 plackow
wielkoéci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie plyty te odpowiednio przykfada sig i mocno
dociska.

10.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogo6lne”.

10.7.2 ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegajacych na bezspoinowych powtokach nalezy
kontrolowac:

e Zgodnosc z dokumentacjg techniczna;

e Sprawdzi¢ materialy (jakos¢);

e Bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnosci).

10.8 OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest: m.

10.9 ODBIOR ROBOT

10.9.1 USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

10.9.2 DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWIENIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE ROBOT

e zatwierdzong dokumentacje techniczng;
e protokoty badar kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

10.9.3 OCENA KONCOWA

Jeéli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badah da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodny z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
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roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub do czgSciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usuniecia, ale nie wptywajacych na

szczelno$é, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartosci robot.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI
11-12/84 poz. 84.
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