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- WZÓR - 

UMOWA NR GPWiK/DES/RB/……/2024 

zawarta w dniu …… …… ………… r. w Truskawiu pomiędzy: 

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. 

z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008468, 

NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy 31 127 411,00 zł, 

reprezentowaną przez ……………… ……………… – ……………… ……………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ……………… ……………… – ……………… ……………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

(dane Wykonawcy zostaną uzupełnione zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia) 

(w wypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej stosowne postanowienia umowy zostaną dostoso-

wane do tej formy czynności prawnej) 

zwanymi też dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”,  

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego  

w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. zawarto 

umowę (Umowa) o następującej treści: 

§ 1 

[przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest budowa przepompowni ścieków oraz budowa i przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja w Mościskach, gm. Izabelin (dalej jako „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:  

1) Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy; 

2) Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy; 

3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (dalej jako „STWiORB”), 

stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy; 

4) wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi; 

5) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy; 

6) nienaruszającymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 należy traktować, jako wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające 

w taki sposób, że w wyniku zidentyfikowania niejasności lub rozbieżności między tymi 

dokumentami, Wykonawca nie może uszczuplić zakresu i sposobu wykonywanych robót 

budowlanych ograniczając go do danego dokumentu względem innego. 
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4. W celu wyeliminowania ewentualnych niejasności lub rozbieżności Wykonawca może zwrócić się 

z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o ich rozstrzygnięcie, a Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie przekazać Wykonawcy pisemną informację w tym zakresie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Umową, dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z dostawą 

wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia. 

6. Nadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie  

z projektem budowlanym. 

7. Na dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 pkt 5, składają się:  

1) Projekt budowlany (Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, 

Załączniki do Projektu Budowlanego) „Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej  

i przewodu tłocznego przy ul. 3-Maja w Mościskach, gm. Izabelin”, Stare Babice, 29.11.2021 

r. (zgłoszenie budowy AB.6743.1188.2021.MN); 

2) Projekt budowlany (Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, 

Załączniki do Projektu Budowlanego) „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 898 w Mościskach, gm. Izabelin”, Stare Babice, 

29.10.2021 r. (zgłoszenie budowy WI-I.7843.13.314.2021.BG1); 

3) Projekt Techniczny + Wykonawczy „Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej  

i przewodu tłocznego oraz likwidacja istn. pompowni w ul. 3-Maja w Mościskach, gm. 

Izabelin”, Stare Babice, 29.11.2021 r. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi  

i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z terenem 

budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót, jak również znane mu są akty prawa 

miejscowego, dokumenty oraz wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne w obszarze 

niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy, uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne 

informacje i wyjaśnienia mające znaczenie dla należytego wykonania Umowy i że nie wnosi  

w powyższym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

9. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 10 Umowy. 

10. Przedmiot Umowy podzielony jest na dwie części, tj.: 

1) Część nr 1 – Budowa pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej i przewodu tłocznego przy  

ul. 3-Maja w Mościskach, gm. Izabelin (dalej jako „Część nr 1”); 

2) Część nr 2 – Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogi 

wojewódzkiej nr 898 w Mościskach, gm. Izabelin (dalej jako „Część nr 2”). 

11. Wszelkie postanowienia Umowy, które nie są wyraźnie zastrzeżone dla danej Części Przedmiotu 

Umowy stosuje się odpowiednio dla każdej z nich łącznie albo osobno. 

§ 2 

[termin realizacji] 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i podzielony 

jest na etapy: 

1) Etap I – robót budowlanych – trwający do 4 miesięcy od dnia od dnia zawarcia Umowy; 

2) Etap II – rozliczenia robót budowlanych wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej 

– trwający do 1 miesiąca od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń Etapu I (robót budowlanych); 
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3) Etap III – zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji – trwający do 1 miesiąca od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń Etapu II (rozliczenia robót 

budowlanych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji robót zgodnie z Umową oraz 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 10 Umowy. 

3. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu zakończenia Etapu III (dalej również: „protokół zakończenia Przedmiotu Umowy” lub 

„protokół końcowy”). 

§ 3 

[wprowadzenie na budowę] 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni 

od dnia przekazania terenu budowy i niezbędnych dokumentów z tym, że nie może to nastąpić 

wcześniej, niż przed dokonaniem przez Zamawiającego stosownych zawiadomień o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Teren budowy w drodze wojewódzkiej nr 898 zostanie przekazany odrębnie po uzgodnieniu terminu 

realizacji robót z wykonawcą przebudowy skrzyżowania ulic Estrady i 3 Maja w Mościskach. 

§ 4 

[teren budowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, 

strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa 

i higieny pracy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów prawa miejscowego w okresie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

2. Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do chwili 

podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zakończenia III Etapu (protokołu 

końcowego), odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

W szczególności ponosi on pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy 

wynikające z działań i zaniechań własnych, jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację 

robót lub innych czynności będących Przedmiotem Umowy powierza lub którymi przy jego 

realizacji się posługuje. 

3. Wykonawca, w czasie realizacji robót budowlanych, będzie utrzymywał teren budowy i teren 

sąsiadujący w stanie ograniczającym do niezbędnego minimum utrudnienia komunikacyjne. 

4. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, odpady  

i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca obowiązany jest zagospodarować we 

własnym zakresie odpady wytworzone w trakcie realizacji robót będących Przedmiotem Umowy, 

stosownie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 

1852, 2029.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym 

przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029. – dalej jako 

„Prawo budowlane”) oraz innych uprawnionych służb lub organów oraz do udostępniania im 
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danych i informacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca, na 

własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 

przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji sąsiadujących 

z terenem budowy przez cały okres trwania robót budowlanych. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem właścicieli nieruchomości sąsiadujących  

z terenem budowy z tytułu szkody, będącej następstwem wykonywania Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odtworzenia nawierzchni i przywrócenia 

nieruchomości sąsiadujących do stanu pierwotnego, tj. do stanu sprzed rozpoczęcia robót, objętych 

treścią niniejszej Umowy. Wykonawca, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych 

prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich 

istniejących instalacji, takich, jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, 

światłowody, gazociągi i podobne. W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca zobowiązany 

będzie naprawić je niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób 

bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach 

pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas wykonywania 

robót budowlanych na terenie budowy. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w dniu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zakończenia 

Etapu III (protokołu zakończenia Przedmiotu Umowy). 

9. W przypadku, gdy roboty ingerują w drogę, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

nawierzchni dróg do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót. 

§ 5 

[przekazanie dokumentacji] 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy, dokumentację projektową, dziennik budowy 

oraz odpis zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w dniu wprowadzenia na teren 

budowy. 

2. W dniu zawarcia Umowy kierownik budowy zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie  

o przyjęciu obowiązku kierowania budową oraz dostarczyć kopię aktualnego zaświadczenia  

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydanego przez tę izbę  

z określonym w nim terminem ważności, stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, to jest: uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a które w świetle obowiązujących przepisów prawa upoważniają do pełnienia tych 

funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

§ 6 

[inspektor nadzoru, kierownik budowy] 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………… 

……………… 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje i zarządza realizacją Umowy w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczególności jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót, 

kontroli ich wykonania zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 10 Umowy, dokonywania 

w imieniu Zamawiającego odbiorów, o których mowa w § 11 ust. 2 Umowy, jak również jest 

zobowiązany do wykonywania obowiązków i innych uprawnień związanych z pełnieniem funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany, z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych  

w imieniu Zamawiającego. 

6. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: ……………… ……………… 

7. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

8. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach, o których mowa w § 11 Umowy. 

9. W przypadku przewidywanej zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie 

powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie, nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną 

zmianą. Pisemna informacja o zmianie powinna zawierać informacje o osobie przewidywanej do 

objęcia przedmiotowego stanowiska oraz posiadanych przez nią uprawnieniach. 

10. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na planowaną zmianę na stanowisku kierownika 

budowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie 

wypełnia on swoich obowiązków w sposób należyty, nie przedłożył w terminie dokumentów 

potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień i przynależność do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego lub utracił wymagane uprawnienia lub członkostwo w odpowiedniej izbie 

samorządu zawodowego. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownika budowy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

13. Strony zgodnie przyjmują, że zmiana osoby zajmującej stanowisko kierownika budowy lub 

pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonana na zasadach określonych  

w Umowie, nie stanowi zmiany Umowy. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie, w terminie 3 roboczych dni, zastrzeżenia do decyzji i poleceń inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

15. Czynności lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 

robót wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego  

w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę  

z obowiązku wykonania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich 

niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

zabezpieczeniem mienia i ochroną przeciwpożarową. 
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16. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, których 

celem jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. Kierownik budowy obowiązany jest uczestniczyć  

w naradach koordynacyjnych. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 5-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

18. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 

3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

wiążące. W przypadku nie dających się rozstrzygnąć wątpliwości odnośnie ustaleń z protokołu, 

decyduje stanowisko Zamawiającego. 

§ 7 

[podwykonawcy] 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, wykona Przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców 

/ przy udziale nw. podwykonawców1: 

1) ………………………; 

2) ……………………… 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Wymóg 

ten dotyczy również umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

3. Niezależnie od odrębnych postanowień Umowy, Wykonawca na żądanie i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, w tym w szczególności dotyczących zakresu powierzonych prac i ich 

wartości bieżących, tj. w dniu przekazania informacji o etapie prac, wystawionych fakturach  

i rachunkach oraz udokumentowania płatności wykonanych do dnia przekazania informacji. 

4. Powierzenie wykonania określonych czynności w ramach umowy podwykonawcom, jak również 

powierzenie wykonania przez podwykonawców określonych czynności w ramach umowy dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców  

i dalszych podwykonawców, jak za własne i ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

za roboty i czynności wykonywane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Przerwa 

w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie uzasadnia 

wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę terminu wykonania określonych prac. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy, 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub na zmianę tej umowy,  

o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. 

 
1 Zgodnie ze wskazaniem w ofercie wykonawcy 
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6. Do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania ma 

prawo złożyć w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku, gdy: nie spełnia ona wymagań 

określonych w ust. 15. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w formie 

pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy – w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciw, w przypadku, 

gdy: nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 15. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświad-

czoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie 

dotyczy umów o wartości mniejszej niż 20 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umo-

wie o podwykonawstwo (lub zmianie tej umowy), o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dłuższy 

niż określony w ust. 15 pkt 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do dopro-

wadzenia do zmiany tej umowy, aby spełniała wymagania określone w ust. 15 pkt 4, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Do umów, zmian umów lub projektów umów lub ich zmian, o których mowa w ust. 5 i 8, należy 

załączyć również część dokumentacji dotyczącą wykonywania robót lub czynności określonych  

w umowie, zmianie umowy lub projekcie umowy lub jej zmiany. 

13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części Przedmiotu 

Umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 Zapytania Ofertowego, lub oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

14. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub powierzenie części zamówienia nowemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 

15. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy; 

2) oznaczenie zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy i termin ich realizacji; 

3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, 

że wysokość tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzeń wszystkich podwykonawców 
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i dalszych podwykonawców za dany zakres robót budowlanych, dostaw lub usług nie może być 

wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w ofercie za ten sam zakres; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej; 

5) postanowienie, że do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą 

wymagana jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy; 

6) postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywania cesji 

wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej;  

w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany bez zgody Zamawiającego 

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z umową, jak również  

w razie uchybienia terminom, określonym powyżej w ust. 8 i 11, Zamawiający jest zwolniony 

z odpowiedzialności wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

16. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, którzy sposobem wykonywania 

pracy lub zachowaniem budzą zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie przestrzegania przepisów 

prawa i zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku skierowania na nich skarg. 

17. Niezależnie od odrębnych postanowień Umowy, w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w ramach odpowiedzialności 

solidarnej, Zamawiającemu przysługuje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy w pełnej 

wysokości spełnionego przez Zamawiającego świadczenia, powiększonego o odsetki w wysokości 

ustawowej za opóźnienie liczone od dnia spełnienia świadczenia przez Zamawiającego do daty 

zaspokojenia roszczenia Zamawiającego tytułem regresu. Zaspokojenie roszczenia może nastąpić 

poprzez potrącenie odpowiadającej mu kwoty z najbliższej płatności wymagalnej od 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy albo z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, jak również może nastąpić poprzez dokonanie przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zapłaty odpowiadającej mu kwoty. W przypadku zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w ramach 

odpowiedzialności solidarnej, Wykonawcy nie przysługuje prawo regresu w stosunku do 

Zamawiającego. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków 

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania Konsorcjum lub jego 

poszczególnych członków wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

§ 8 

[materiały, maszyny, urządzenia] 

1. Wszystkie materiały, maszyny, w tym sprzęt budowlany, urządzenia i wyposażenie zapewnia 

Wykonawca. 

2. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszą być 

fabrycznie nowe. 

3. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom określonym dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach 

prawa, w tym w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 
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16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.), wymaganiom 

dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w Zapytaniu Ofertowym, a także będą posiadały 

wszystkie wymagane prawem oznakowania i dokumenty, w tym atesty, deklaracje i certyfikaty. 

4. Wykonawca obowiązany jest, przed rozpoczęciem wykonywania robót, przedłożyć Zamawiają-

cemu wszystkie wymagane prawem dokumenty, w tym deklaracje lub certyfikaty dla stosowanych 

materiałów i urządzeń oraz przekazać inne niezbędne informacje lub dokumenty, w tym świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia, pod rygorem niedopuszczenia do wykony-

wania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz odmowy przez Zamawiającego 

odbioru wykonanych robót. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany 

jest okazać w stosunku do używanych maszyn, w tym sprzętu, całą dokumentację wraz ze 

wszystkimi deklaracjami, atestami i certyfikatami oraz potwierdzającą dopuszczenie do obrotu  

i używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

§ 9 

[zobowiązania Wykonawcy] 

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji budowy; 

2) stosowania materiałów, urządzeń, maszyn, w tym sprzętu budowlanego, technik wykonawczych, 

metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone przepisami prawa, 

dokumentacją projektową, STWiORB i wiedzą techniczną; 

3) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę i utrzymywania porządku na terenie budowy; 

4) uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii i innych czynności 

związanych z pracami archeologicznymi i wykopaliskowymi, w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności; 

5) pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 

6) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami, wraz z opracowaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej bez uwag do zasobu przez właściwy 

rzeczowo i miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej oraz przekazaniem Zamawiającemu  

w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu zgłoszenia robót przez 

Wykonawcę do odbioru Etapu II (rozliczenia robót budowlanych); 

7) dokonania, przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu i zaplecza budowy; 

8) zabezpieczenia i ochrony istniejących sieci i urządzeń instalacji wewnętrznych oraz istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie robót; 

9) organizacji i utrzymania terenu i zaplecza budowy wraz z drogami wewnętrznymi i dojazdowymi; 

10) doprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt do terenu budowy elektryczności, wody, 

gazu lub innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług, niezbędnych do 

wykonywania Umowy, w tym usuwania odpadów a następnie ponoszenia kosztów ich zużycia; 

11) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu 

oraz o terminie odbioru robót zanikających oraz umożliwienia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenia każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu – jeżeli Wykonawca 

nie poinformuje o tych faktach lub uniemożliwi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ich 

sprawdzenie, zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia wykonanych robót, wykonania 

otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do 

zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, terenu do stanu poprzedniego; 
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12) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

13) zapewnienia odpowiedniego oznakowania terenu budowy i terenów do niego przylegających, wraz 

z dojazdami oraz organizacji zabezpieczenia i ochrony mienia na terenie budowy i utrzymania 

czystości na terenach przylegających do terenu budowy (w tym na terenach dojazdowych); 

14) właściwej gospodarki odpadami oraz prowadzenia dokumentacji gospodarki odpadami 

wymaganej przepisami szczególnymi i udostępniania tej dokumentacji na żądanie Zamawiającego 

lub organów kontrolnych; 

15) wykonania prób i odbiorów robót z udziałem wymaganych organów lub instytucji  

i Zamawiającego, w tym inspekcji wykonanego zakresu kanalizacji kamerą telewizyjną 

umożliwiającą identyfikację zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania – w formie raportu 

pisemnego wraz z nagraniem na nośniku cyfrowym. 

§ 10 

[harmonogram rzeczowo-finansowy] 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „harmonogramem”, stanowi sporządzane przez 

Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania 

całości Przedmiotu Umowy, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych 

Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, rozumianym jako stan zaawansowania robót  

i odpowiadająca temu przerobowi wartość robót, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich 

realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, z uwzględnieniem 

elementów, wymaganych dla poszczególnych etapów, określonych poniżej. Dla uniknięcia 

wątpliwości Strony uzgadniają, że Wykonawca, w ramach harmonogramu dot. każdego z etapów, 

to jest Etapu I, II i III, zobowiązany jest w szczególności wyodrębnić miesięczne okresy 

wykonawcze, to jest rozpoczynające się każdego pierwszego dnia miesiąca, natomiast czasy trwania 

poszczególnych robót opracować z dokładnością tygodniową; w harmonogramie należy wskazać 

oddzielnie Części Przedmiotu Umowy (Część nr 1 i Część nr 2), o których mowa  

w § 1 ust. 10 Umowy. 

2. Jeżeli niektóre pozycje przedłożonego Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, 

będą wymagały w ocenie Zamawiającego dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia (dalej 

łącznie jako „Wyjaśnienia”) w szczególności w zakresie wykazu urządzeń, sprzętu, zatrudnienia, 

wyposażenia technologicznego obiektu, wykonania rozruchu mechanicznego i technologicznego, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Wyjaśnienia Zamawiającemu w formie załącznika 

do harmonogramu, bezzwłocznie, nie później, niż w dniu następnym od zgłoszenia potrzeby 

Wyjaśnień przez Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, w postaci protokołu konieczności. 

Zaakceptowanie przez Zamawiającego protokołu konieczności stanowić będzie o akceptacji 

harmonogramu. Termin, o którym mowa w ust. 10, biegnie od dnia przedłożenia Zamawiającemu 

wyjaśnień. 

3. W harmonogramie w części odnoszącej się do Etapu I, to jest etapu robót budowlanych, 

Wykonawca obowiązany jest wyszczególnić następujące elementy: 

1) odcinki robocze, rozumiane, jako roboty budowlane, planowane do wykonania w okresach 

wykonawczych, o których mowa w ust. 1; 

2) istotne obiekty i urządzenia budowlane, wchodzące w zakres budowy, planowane do wykonania 

w okresach wykonawczych, o których mowa w ust. 1; 

3) odtworzenie terenu dla poszczególnych odcinków roboczych, planowane do wykonania  

w okresach wykonawczych, o których mowa w ust. 1. 
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4. W harmonogramie, w części odnoszącej się do Etapu I, to jest etapu robót budowlanych muszą 

zostać uwzględnione wszystkie roboty z zakresu Umowy oprócz robót geodezyjnych związanych  

z inwentaryzacją geodezyjną i dokumentami zakończenia budowy. 

5. W harmonogramie, w części odnoszącej się do Etapu II, to jest etapu rozliczenia robót budowlanych, 

Wykonawca obowiązany jest wyszczególnić następujące elementy: 

1) prace inwentaryzacyjne i przygotowanie dokumentów zakończenia budowy planowane do 

wykonania w okresach wykonawczych, o których mowa w ust.1; 

2) termin zgłoszenia do odbioru Etapu II. 

6. W harmonogramie, w części odnoszącej się do Etapu III, to jest etapu zakończenia inwestycji  

i przekazania do eksploatacji należy wskazać termin złożenia zawiadomienia do organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy. 

7. Etap I, to jest etap robót budowlanych, zakończony będzie podpisaniem przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego protokołu odbioru tego etapu robót budowlanych. 

8. Etap II, to jest etap rozliczenia robót budowlanych, zakończony będzie podpisaniem przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu odbioru tego etapu. 

9. Etap III, to jest etap zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji, zakończony będzie 

podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zakończenia Przedmiotu Umowy 

(protokołu końcowego). 

10. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jego 

przedłożenia przez Wykonawcę. 

11. Bez uszczerbku dla ust. 2, w przypadku wystąpienia braków lub wad w harmonogramie 

Zamawiający zwróci go Wykonawcy do uzupełnienia lub poprawy. Wykonawca obowiązany jest 

wnieść poprawki lub uzupełnienia w terminie do 3 dni roboczych dni od dnia zgłoszenia żądania 

przez Zamawiającego. Postanowienie ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

§ 11 

[odbiory] 

1. Protokoły odbiorów: 

1) przepompowni ścieków będącej przedmiotem Części nr 1, o której mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 

Umowy, oraz  

2) sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem Części nr 2, o której mowa w § 1 ust. 10 pkt 2 

Umowy; 

- będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o których mowa w § 7. 

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów i zasady ich dokonywania: 

1) odbiory częściowe: 

a) polegające na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót w okresach miesięcznych, 

b) dokonywane w pierwszym tygodniu danego miesiąca kalendarzowego, 

c) w dniu przypadającym w pierwszym tygodniu danego miesiąca kalendarzowego 

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokół odbioru 

częściowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ilościowe i jakościowe wykonanie 

robót oraz ich wartość, 

d) zgłaszane do odbioru odcinki robocze muszą posiadać oświadczenie właściciela terenu  

o właściwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu, 

e) zgłoszenie do odbioru częściowego danego odcinka będzie możliwe po zrealizowaniu 

całego zakresu robót przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka, 
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f) w terminie 7 dni roboczych od dokonania odbioru protokołem odbioru częściowego 

(odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu) przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca przekazuje go do akceptacji Zamawiającemu, 

g) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu odbioru częściowego, 

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do poprawy lub uzupełnienia protokołu lub 

do uzupełnienia załączonych do niego dokumentów,  

h) terminy wskazane na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji umowy, 

i) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego bez zastrzeżeń protokół odbioru 

częściowego stanowi dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 

Wykonawcę, zgodnie z umową, części robót budowlanych; 

2) odbiór Etapu I (robót budowlanych): 

a) polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, 

b) dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych 

Przedmiotem Umowy, 

c) Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu zakończenia Etapu I, 

to jest etapu robót budowlanych, zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do 

odbioru robót budowlanych; wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację określoną w STWiORB oraz 

dokumentację z teleinspekcji, 

d) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych (Etapu I) w terminie do 

14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych,  

e) zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych nie wstrzymuje 

biegu terminu realizacji Umowy, 

f) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, 

jeżeli w czasie tych czynności uzna, iż Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru, aż do czasu osiągnięcia tej gotowości, 

g) z czynności odbioru Etapu I (robót budowlanych) zostanie sporządzony protokół odbioru, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż termin zgłoszenia 

gotowości do odbioru Etapu II; 

3) odbiór Etapu II (rozliczenia robót budowlanych): 

a) odbiór Etapu II nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 

wynikającej z STWiORB oraz po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru Etapu I 

(robót budowlanych), 

b) Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu odbioru Etapu II 

zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru Etapu II; wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru Etapu II, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą oraz dokumentację potwierdzającą usunięcie wad 

wskazanych w protokole odbioru Etapu I, 

c) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru Etapu II w terminie do 14 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Etapu II, 

d) zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Etapu II nie wstrzymuje biegu terminu 

realizacji umowy, 

e) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru Etapu II, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono wady, 

f) termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy, 
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g) z czynności odbioru Etapu II zostanie sporządzony protokół odbioru Etapu II zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru Etapu II wad, jednakże nie dłuższy niż 14 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru tego Etapu. 

4) odbiór Etapu III – (zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji): 

a) dokonywany po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia od organu 

nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (przed upływem terminu 

14 dni od dnia zawiadomienia organu o zakończeniu budowy) albo zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu (po upływie terminu 14 dni od dnia zawiadomienia organu o 

zakończeniu budowy) potwierdzającego możliwość przystąpienia do użytkowania 

Przedmiotu Umowy, 

b) z czynności odbioru Etapu III zostanie sporządzony i podpisany protokół zakończenia 

Przedmiotu Umowy (protokół końcowy). 

3. Jeżeli w toku czynności odbiorów częściowych, odbiorów Etapu I, Etapu II, Etapu III zostaną 

stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia (wady nieistotne ) – odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwią użytkowania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne nieusuwalne) – Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie w odpowiednim stosunku; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwią użytkowanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne nieusuwalne) – Zamawiający może odstąpić od 

Umowy lub żądać wykonania na koszt Wykonawcy (niezależnie od jego wysokości) 

Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

4. O kwalifikowaniu wad, o których mowa w ust. 3, decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie (na własny koszt, niezależnie od jego wysokości). 

6. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może, bez wyznaczania dodatkowego terminu, zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

§ 12 

[wynagrodzenie, warunki płatności] 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe 

w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1610, 1615, 1890, 1933 – dalej Kodeks cywilny.), które wyraża się kwotą brutto w wysokości: 

……… ………,…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………), 

na którą składa się wynagrodzenie netto w kwocie …… ………,…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………),  

oraz podatek VAT (23 %) w kwocie …… ………,…… zł, w tym: 

1) za Część nr 1: 

……… ………,…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………), 

na którą składa się wynagrodzenie netto w kwocie …… ………,…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………),  
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oraz podatek VAT (23 %) w kwocie …… ………,…… zł 

2) za Część nr 2: 

……… ………,…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………), 

na którą składa się wynagrodzenie netto w kwocie …… ………,…… zł 

(słownie: ……………………………………………………………),  

oraz podatek VAT (23 %) w kwocie …… ………,…… zł 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej Wynagrodzenie), jest wynagrodzeniem całkowitym 

za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w oparciu  

o harmonogram, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, z uwzględnieniem szczegółowych zasad,  

o których mowa w § 10 ust. 3-6, na podstawie protokołów odbiorów, określonych w treści § 11 ust. 

2 pkt 2-4 Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, płatności należnego Wynagrodzenia będą dokonywane na podstawie 

prawidłowo i zgodnie z Umową wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT.  

5. Płatności częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego po podpisaniu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót budowlanych Etapu I. Jeżeli 

protokół odbioru został podpisany z zastrzeżeniami dotyczącymi jakichkolwiek wad nieistotnych, 

stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia po 

usunięciu przez Wykonawcę tych wad i podpisaniu protokołu potwierdzającego usunięcie wad 

nieistotnych. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, zastosowanie mieć będzie § 11 ust. 3 pkt 3. 

6. Płatności częściowe nie mogą przekroczyć wartości 80 % całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w ust. 1 dla poszczególnych Części. 

7. Płatność końcowa obejmująca różnicę pomiędzy Wynagrodzeniem, a kwotami zapłaconymi 

Wykonawcy w ramach płatności częściowych, o których jest mowa w ust. 5-6, zapłacona zostanie 

po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu zakończenia Etapu III – (protokołu 

końcowego) obejmującego obie Części Przedmiotu Umowy. 

8. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej. 

9. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo  

i zgodnie z Umową wystawionej faktury VAT wraz z załączonymi dowodami zapłaty, o których 

mowa w ust. 12, na numer rachunku bankowego wskazany w tej fakturze, z zastrzeżeniem  

ust. 12-19. 

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz ze złożoną 

fakturą VAT, w szczególności podpisane przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oświadczenie o przelewie dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy z tytułu zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonane 

w związku z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy oraz potwierdzenie wydrukowane z systemu 

bankowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wpływu płatności na jego konto, albo 

oświadczenie podpisane przez wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

o nieistnieniu zobowiązań z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy lub ich wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. 
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13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo lub umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub ich zmian lub projektów ich 

zmian, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmiany tej umowy.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

20. Pod rygorem nieważności Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

przenosić na osoby trzecie obowiązków i praw wynikających z umowy, w tym dokonywać przelewu 

wierzytelności. Wszelkie wystawione przez Wykonawcę dokumenty stwierdzające kwotę 

wierzytelności, w tym w szczególności faktury, powinny zawierać adnotację o zastrzeżeniu 

umownym, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 13 

[kary umowne] 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego  

w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 
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2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady  

w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu ostatniego dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 ust. 1. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

3. Kary płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wystawionej przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej wymagalnej wierzytelności 

Wykonawcy, w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 12 ust. 1. 

§ 14 

[gwarancja, rękojmia] 

1. Wykonawca udziela gwarancji, że Przedmiot Umowy (w tym roboty budowlane lub zastosowane 

materiały lub urządzenia) wykonany zostanie zgodnie z Umową, w tym z dokumentacją projektową, 

STWiORB, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa, będzie dobrej jakości, bez wad 

pomniejszających wartość lub uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne lub za wady prawne. 

3. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy (w tym 

wykonane roboty, jak również zastosowane materiały / urządzenia) na okres …… miesięcy od daty 

podpisania protokołu zakończenia Przedmiotu Umowy (protokół końcowy).  

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiający  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich ujawnienia, zgłosi reklamację zawiadamiając Wykonawcę 

o powstałych wadach w formie pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty lub w formie 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy e-mail: ………………………… 

5. Przedstawiciel Wykonawcy stawi się w miejscu ujawnienia wady w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wysłania zawiadomienia w formie elektronicznej. 

6. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

7. W okresie gwarancyjnym jeden raz w ciągu kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

zakończenia Przedmiotu Umowy (protokół końcowy) Zamawiający wyznaczać będzie przeglądy 

gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z przeglądów 

gwarancyjnych zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny, gwarancyjny 

przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy w ostatnim miesiącu przed upływem terminu 

gwarancji, o którym mowa w ust. 3. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem w formie pisemnej. 

8. Wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami, w tym koszty materiałów, ponosi 

Wykonawca. 
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9. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

§ 15 

[odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy] 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy 

przez okres 14 dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie lub w formie elektronicznej – w terminie 7 dni po bezskutecznym 

upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu, 

c) w razie przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przez okres 14 

dni i nie usunięcia tego naruszenia pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

lub w formie elektronicznej – w terminie 7 dni po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu; 

2) Wykonawcy: 

a) jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 

faktur, mimo dodatkowego pisemnego wezwania – w terminie jednego miesiąca od 

bezskutecznego upływu dodatkowego terminu zapłaty zakreślonego w wezwaniu, 

b) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru – w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu 

wskazanego w doręczonym Zamawiającemu pisemnym wezwaniu do dokonania odbioru 

lub podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu 

budowy maszyny, urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, itp. – w przypadku 

pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. po tym terminie Zamawiający 

usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy, chyba że pozostawienie nastąpiło w porozumieniu  

z Zamawiającym; w przypadku pozostawienia na okres dłuższy, niż w porozumieniu  

z Zamawiającym, brak usunięcia rzeczy w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego do ich 

usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy. 

§ 16 

[zmiana Umowy] 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zmianę Umowy inicjuje Strona, która domaga się wprowadzenia zmiany, poprzez skierowanie 

stosownego wniosku do drugiej Strony Umowy; we wniosku należy wskazać czego dotyczyć ma 
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zmiana oraz z jakich okoliczności ona wynika, ze wskazaniem czy okoliczności te powstały  

z przyczyn zależnych albo niezależnych od Stron Umowy. 

3. Zmiana Umowy jest niedopuszczalna w wypadkach wystąpienia okoliczności powstałych jako 

następstwo nienależytego wykonywania Umowy przez Stronę lub zaniechania w wykonywaniu 

Umowy przez Stronę. 

§ 17 

[spór] 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

[zmiana adresu Wykonawcy] 

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany Umowy. 

2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką 

korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony 

uznają za doręczoną. 

§ 19 

[inne przepisy] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych mających zastosowanie do Umowy. 

2. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do realizowania obowiązków związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 20 

[załączniki] 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) załącznik nr 1 – Oferta wraz z załącznikami i dokumentami Wykonawcy; 

2) załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

3) załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

4) załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa; 

5) załącznik nr 5 – Informacja dotycząca ochrony danych osobowych. 

PODPISANO 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


