



Truskaw, dn. 19.12.2018r.

GPWIK/JRP/PZ/194/2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o nr JRP/RB/16/2018 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Chałtampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin”.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 069 049,51 zł brutto. Natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 1 536 270,00 zł brutto. Wobec powyższego, zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Rudzki
dr Piotr Rudzki

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Sobczak
Marcin Sobczak