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CERSANIT CARINA 55X40

ZL
UM

CERSANIT ETIUDA 66X55

0.0
3 Pomieszczenie socjalne

22.54 m²Płytki gresowe

0.0
4 Wiatrołap przy wejściu bocznym

2.13 m²Płytki gresowe

0.0
2 Korytarz

24.85 m²Płytki gresowe

0.0
5 Pomieszczenie biurowe

14.67 m²Płytki gresowe0.0
6 Magazyn

3.70 m²Płytki gresowe0.0
7 Biuro obsługi klienta

22.93 m²Płytki gresowe

0.0
1 Wiatrołap przy wejściu głównym

3.48 m²Płytki gresowe

0.0
8 Kotłownia

10.38 m²Płytki gresowe 0.0
9 Pomieszczenie pomocnicze

2.45 m²Płytki gresowe

0.1
0 Pomieszczenie porządkowe

2.75 m²Płytki gresowe

9
0

2
0
5

0.0
7a Pomieszczenie pomocnicze

11.61 m²Płytki gresowe
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REWIZJA: NR STRONY:

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

Sanitarna

BRANŻA:

nr upr. MAZ/0382/OWOS/13

Rzut parteru Instalacje wodne i kanalizacyjne

Część rysunkową należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym.
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.

Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków
"Mokre Łąki", mieszczącego się na dz. ew. nr  865/9, obręb 0025 Truskaw

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Kamil Kapturski
nr upr. MAZ/0394/PWBS/21
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Czerpnia
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Studzienka
dn 1000

instalacja kanalizacyjna do wykonania

istniejąca instalacja kanalizacyjna, wodne

instalacja oznaczone do demontażu

zadeklować kratkę

zdemontować instalacje w
przypadku demontaży okładzin
ściennych

zdemontować instalacje wraz z
armaturą

zadeklować kratkę

PVC 50

zadeklować kratkę

dn50 oc

Na instalacji wody bytowej zamontować Zawór
pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze
gwintowane, 1 1/2 cala DH300/DH100-1 1/2A

2xpp20

2xpp15

na instalacji wodnej
zamontowano zawory odcinające
w przypadku wyeksploatowania urządzeń wymienić na nowe.

pp20
pp15 pp15

pp20
pp20

pp15 pp15

pp20

pp20 2xpp15

pp25/pp25/pp32

OC50/pp40/pp40/pp40

2xpp15

pp40

2xpp15

pp20/pp15
PVC 50

PVC 50

2xpp20

2xpp20

zakorkować rurociąg

wykonać nową spinkę instalacji
ciepłej wody z instalację cyrkulacji
ciepłej wody

pp20

PVC 110

PVC 50
pp20

zakorkować rurociąg

pp20

Do przeniesienia umywalka z
sąsiedniej ściany

2xpp20pp20

2xpp20

2xpp20

PVC 50

PVC 50W związku z montażem zaworu pierwszeństwa
konieczna przebudowa itrójnika na zasileniu
wody bytowej pp20

instalacja odwodnienia zaworu
bezpieczeństwa pvc-u20 wpięta
do istniejącej instalacji
odwodnienia przy kolektorze CO

odległość prostego odcinka  przed i
za zaworem minimum 5xdn

zadeklować kratkę Czynności do wykonania

instalacja wody ciepłej  do wykonania
instalacja wody zimnej  do wykonania

zawór odcinający

Filtr wodny

Zawór pierwszeństwa

Legenda:

PVC 50 2xpp20 oznaczenia średnic rurociągów

1. Rysunki rozpatrywać równolegle z opisem

technicznym, rzutami oraz z projektami

pozostałych branż. Przed przystąpieniem do

prac montażowych należy sprawdzić

ewentualne kolizje, w razie potrzeby zgłosić

problem nie zwłocznie do projektanta lub

nadzoru budowy.

2. Przejścia instalacji przez ściany oraz

stropy budynku będące wydzieleniem p.poż

należy doposażyć o klapy ppoż topikowe o

odpowiedniej klasie odporności dostosowane

do rozmiaru kanału wentylacyjnego.

3. Prowadzenie przewodów na rysunku

pokazano schematycznie w celu zachowania

czytelności opracowania. Ostateczną trasę i

rzędną prowadzenia przewodów ustalić w

trakcie wykonywania prac instalacyjnych po

demontażach powierzchni.

4. W miejscach montażu armatury

sanitarnej na przewodach należy przewidzieć

dostęp do tej armatury.

5. Wszystkie prace i rozwiązania systemowe

powinny być wykonane na podstawie

zaakceptowanej dokumentacji warsztatowej

Wykonawcy. Ewentualne zmiany rozwiązań ,

które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić

, powinny być przedstawione i

zaakceptowane przez Nadzór Autorski.

6. Przed przystąpieniem do prac

związanych z realizacją projektu należy

zapoznać się z całością dokumentacji

technicznej.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
Mokre Łąki Sp. z o.o.

Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw


